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El Colegio de Arquitectos ha comprobado la identidad y habilitación 
profesional del Arquitecto autor del trabajo objeto de este visado, incluida 
su situación de compatibilidad, así como que el trabajo visado cuenta con 
todos los documentos exigidos por la normativa aplicable y que, desde un 
punto de vista formal, es correcto. 

No ha sido objeto de control la adecuación del Trabajo a las condiciones 
contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las partes, ni 
tampoco la corrección técnica de ninguno de los documentos que integran 
el trabajo, incluido —en su caso— el presupuesto. 

El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto del Arquitecto, en caso 
de insolvencia de éste, de los daños que tengan su origen en aquellos 
defectos de que pudiera adolecer el trabajo y que deberían haber sido 
puestos de manifiesto en el acto de visado, siempre que tales daños 
guarden relación directa con el alcance del control realizado. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

AMPLIACIÓN DE OBRADOR DE PANADERÍA.  

Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen 
izquierda T.M. de Boceguillas 

 Boceguillas (Segovia) 
 
 

SITUACION:  
Parcela N I (antigua) P.K. 116,850, margen izquierda, T.M. de 

BOCEGUILLAS (SEGOVIA) 
PROPIEDAD: 

OBRADOR DE PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS, S.L. 
ARQUITECTOS: 

 ANTONIO VELA COSSÍO 
 ADRIÁN ROMERO URIZ 
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INDICE - CONTROL DE CONTENIDO DEL PROYECTO: 
I. MEMORIA     
1. Memoria descriptiva   
 1 Agentes X 
 2 Información previa X 
 3 Descripción del proyecto X 
 4 Fases de ejecución x 
 5 Prestaciones del edificio X 
 6 Parámetros que determinan las previsiones técnicas x 
 7 Memoria Urbanística X 
     
2. Memoria constructiva   
 1 Sustentación del edificio X 
 2 Sistema estructural X 
 3 Sistema envolvente X 
     
3. Cumplimiento del CTE   
 1 DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural X 
  SE-AE Acciones en la edificación X 
  SE-C Cimentaciones X 
  SE-A Estructuras de acero X 
  SE-F Estructuras de fábrica X 
  SE-M Estructuras de madera X 
 2 DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio X 
  SI 2 Propagación exterior X 
  SI 6 Resistencia al fuego de la estructura X 
 4 DB-HS Exigencias básicas de salubridad X 
  HS1 Protección frente a la humedad X 
  HS5 Evacuación de aguas residuales X 
     

 
4. ANEJOS A LA MEMORIA    
 1 Normativas de obligado cumplimiento X 
 2 Información geotécnica X 
 4 Plan de control de calidad X 
 6 Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos. X 
 7 Instrucciones de uso y mantenimiento X 
 8 Estudio Básico de seguridad y salud X 
 
III. MEDICIÓN Y RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 

 

  Medición X 
  Resumen de presupuesto detallado por capítulos  X 

 
IV. PLANOS    
 S01 SITUACIÓN – PARCELA X    

 A01 ESTADO ACTUAL  X E01 CIMENTACIÓN X 

 A02 ESTADO ACTUAL X E02 FORJADO SUELO PLANTA 0 X 

 A03 ESTADO REFORMADO GENERAL X E03 PORTICOS X 

 A04 PLANTA -1 X E04 CUBIERTA  X 

 A05 PLANTA 0 X    

 A06 CUBIERTA X I01 DB-SI X 

 A07 ALZADOS X I02 INST ELECTRICA X 

 A08 SECCIÓN 1 X I03 INST SANEAMIENTO X 

 A09 SECCIÓN 2 X    

 
Madrid, noviembre de 2015 

La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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I  M E M O R I A 
 

1. Memoria descriptiva  y urbanística 
2. Memoria Constructiva 
3. Cumplimiento del código Técnico 
4. Anejos a la memoria 

4.1. Normativa de obligado cumplimiento 
4.2. Información geotécnica 
4.3. Plan de control de calidad 
4.4. Justificación de Gestión de Residuos  
4.5. Instrucciones de uso y mantenimiento 
4.6. Normas de actuación en caso de siniestro 
4.7. Estudio básico de seguridad y salud. 
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I. MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. AGENTES 
1.1.1. PROMOTOR, PROYECTISTA Y OTROS TÉCNICOS 
 
Promotor: 
Obrador de Panadería El Granero de Boceguillas S.L. con NIF: B40228546 y domicilio en la calle 
Granero nº 1 de Boceguillas (Segovia). C.P 40.560 
 
Representante:   
Francisco Sanz González con DNI 3451377-C Y domicilio en la calle Fuente Rodrigo 19, del 
municipio de Boceguillas (Segovia) C.P 40.560  
 
Proyectistas: 
D. ANTONIO VELA COSSÍO  COL 16230 COAM 
Con N.I.F: 2907245-E, y domicilio en: C/ISLA DE OZA Nº 65, 28035, MADRID (MADRID)  
D. ADRIÁN  ROMERO URIZ  COL 16958 COAM 
Con N.I.F: 36163284-Q, y domicilio en: C/ ISLA DE OZA Nº 65, 28035, MADRID (MADRID) 
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
1.2.1. ANTECEDENTES  
El origen de los antecedentes se encuentra en EL Obrador de Panadería El Granero de 
Boceguillas S.L. (Panadería Pastelería M. Sanz). Se trata de un edificio existente con licencia de 
funcionamiento que se pretende ampliar para mejorar su capacidad de almacenaje. 
 
1.2.2. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 
Situación  
Se trata de la parcela con ref. catastral 40036A00410371 y situada en el  P.K. 116,850, de la 
antigua Nacional I margen izquierda, T.M. de BOCEGUILLAS. Boceguillas, Segovia. 
 
1.2.3. Servidumbres aparentes 
La parcela no se encuentra afectada por ninguna servidumbre aparente 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1. OBJETO DEL PROYECTO  
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar 
a buen término, la ampliación de la edificación existente, destinad a a almacenamiento , según 
las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 
 

1.3.2.  ESTADO ACTUAL. 
El edificio actual el edificio se desarrolla en dos plantas y un altillo que realiza las funciones de 
oficina. 
En planta baja se sitúa la zona de obrador compuesta de áreas de cocción, panadería y 
repostería, cámaras de congelación, frío positivo y fermentación, almacenes de secos y harinas, 
vestuarios para el personal, pasillo de carga y hall de acceso. Igualmente en planta baja se sitúa 
el despacho – degustación, almacén de cartonaje y aseos de caballeros, señoras y minusválidos 
para la clientela. Sobre esta planta se encuentra la entreplanta que hace las funciones de oficina. 
En semisótano nos encontramos con diversos almacenes, un cuarto de maquinas, un aljibe para 
almacenamiento de aguas,  así como un área de garaje. 
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Constructivamente se trata de un edifico reciente (año 2006) en el que se diferencian claramente 
dos volúmenes el mayor de ellos que cuenta con varias altura y se  sitúa en la parte posterior esta 
destinado a obrador y se caracteriza por sus  el cerramiento en  prefabricado de hormigón y 
cubierta metálica tipo panel sándwich y el menor de ellos destinado a cafetería situado en la parte 
delantera y que cuenta con una estética menos industrial.  
  

1.3.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa de necesidades planteado por la propiedad consiste en la construcción de una nave anexa en 
la parte posterior de dos plantas de altura destinada a almacenaje y comunicada con la edificación 
existente. 
  

1.3.4.  SUPERFICIES  
La nave a edificar cuenta con una superficie construida en planta de 511 m2. 
La planta baja de la nueva edificación que se corresponde con la planta -1 del conjunto existente tiene una 
superficie construida de 511 m2 y una superficie útil  492m2 sin distribución alguna. 
La planta superior de la nueva edificación que se corresponde con la planta baja del conjunto existente tiene 
una superficie construida de 511 m2 y y una superficie útil  492 m2 igualmente sin distribución ni partición 
alguna. 
De manera que el conjunto resultante cuenta con el siguiente cuadro general de superficies construidas: 
 
 Edificio actual Nave anexa Superficie resultante 
Planta baja 1040 m2 511 m2 1551 m2 
Planta -1(semisótano) 540 m2 511 m2 1051 m2 
Entreplanta 72 m2  72 m2 
    
TOTALES 1652 m2 1022 m2 2674 m2 
 
 

1.3.5. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉ CNICAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 
 
ACTUACIONES PREVIAS.  
No es preciso realizar intervenciones con carácter previo ya que la edificación anexa se puede 
construir sin interferir en el funcionamiento del edificio existente. Se procederá a la conexión de las 
edificaciones una vez finalizadas las obras de construcción de laampliación. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
CIMENTACIÓN 
Dadas las características del terreno y la estructura proyectada  se proyecta una cimentación 
superficial mediante zapatas exentas armadas con acero corrugado B-500-S tal y como se indica 
en la documentación grafica adjunta. La conexión zapata pilar se realiza mediante el sistema de 
cáliz. 
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, 
el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; 
determinado por la norma EHE-08 de Hormigón Estructural. 
 
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS 
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pórticos prefabricado de hormigón armado  
tal y como se indica en la documentación grafica adjunta y que deberán ajustarse a las 
características finales expuestas por el fabricante que se encargue de la ejecución de los trabajos. 
La estructura fabricada se ajustará a las indicaciones que al respecto se recogen en la instrucción 
obre hormigones EHE 08.  
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Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad 
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la 
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el 
control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar 
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
A nivel de suelo de planta baja se ha proyectado un forjado de losas alveolares 25+5 para una 
sobrecarga  de uso de 1000kg/m2  que descansa sobre pórticos de HA-prefabricados con las 
dimisiones y características dimensionales  recogidas en la documentación grafica, las 
características técnicas de la estructura se recogerán más adelante en la menoría constructiva.  
El dimensionado definitivo de la estructura así como su armado será justificado por la empresa 
fabricante de la misma. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la 
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global 
del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las 
deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a 
la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL   
El arriostramiento vertical del edifico lo garantizan los paneles de hormigón prefabricado del 
cerramiento cerramiento. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto 
frente a acciones horizontales. 
 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
La estructura de cubierta se resuelve con estructura correas de hormigón prefabricado que 
descansan sobre los pórticos de HA-prefabricados procedentes del forjado de suelo con las 
dimisiones y características dimensionales recogidas en la documentación grafica, las 
características técnicas de la estructura se recogerán más adelante en la menoría constructiva.  
El dimensionado definitivo de la estructura así como su armado será justificado por la empresa 
fabricante de la misma. 
  
SISTEMA ENVOLVENTE  
CUBIERTA 
La cubierta de la nave se resuelve con panel sándwich de aluminio lacado en color rojizo con alma 
de poliestireno extruído de 6 cm. 
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha 
seguido lo establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de 
cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las 
condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego. 
 
FACHADAS 
El cerramiento tipo de la nave al tratarse de un edificio sin uso de personas estará constituido por 
una única hoja exterior ejecutada con paneles de hormigón prefabricado colgados de la estructura 
prefabricada con el despiece recogido en la documentación grafica.  
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha 
seguido lo establecido en DB-SE-AE. 
 
MUROS BAJO RASANTE 
No se proyectan en el presente proyecto. 
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SUELOS 
Se construirá una solera de hormigón armado in situ  pulida en obra dispuesta sobre encachado 
de piedra  y lámina de polietileno intermedia. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
El único elemento de carpintería proyectado es la puerta de acceso al nivel inferior. Puerta 
seccional industrial de 3,50x3,50 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero 
laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de 
refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de 
elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con 
transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso 
integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador 
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller. 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS 
No existen sectores ni usos diferentes en la nave anexa que conlleven la sectorización del edificio, 
en la actualidad el sector existente tiene una superficie construida 1478 m2 y con la ampliación de 
1022 m2 la superficie construida computará un total de 2.500 m2 construidos pudiéndose 
mantenerse el conjunto constituido en un solo sector de incendios.  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos 
separadores han sido las condiciones de propagación interior y evacuación determinados por los 
documentos básicos DB-SI-1 de propagación interior, DB-SI-3 evacuación. 
 
PARTICIONES INTERIORES 
No se proyectan particiones interiores.  
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
No se proyectan carpintería interior.  
 
SISTEMA DE ACABADOS 
No se proyectan 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
No se proyectan debido a que se trata de una nave almacén sin ocupación personal. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
No es necesaria la integración de nuevos servicios mas alla de los existyentes en la actualidad 
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1.3.6. CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS 
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
-RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDI FICIOS. 
 
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
- ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1944 POR LA QUE SE ESTA BLECEN LAS CONDICIONES 
HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS.  
 No es de aplicación. 
 
- REGLAMENTO DE LA LEY ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE  BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS DE CASTILLA Y LEÓN. 
No es de aplicación. 
 

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 
Es de aplicación en el presente proyecto.  
 

- EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- RD. 1027/2007. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
No es de aplicación en el presente proyecto al no tratarse de un edificio para el uso de 
personas. 
 

- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACION ES COMUNES. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, apartado 
2 el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
mismo artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad 
y Salud. Su justificación se realiza en ANEJOS A LA MEMORIA en el apartado Estudio 
de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución. 
 

- REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRO DUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en ANEJOS ALA 
MEMORIA en el apartado Cumplimiento Justificación del Real Decreto 105/2008 de 
residuos del Proyecto de Ejecución
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1.4. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Integrada dentro del término municipal de Boceguillas (Segovia) el edificio a construir  está sujeta 
a las Normas  Subsidiarias de Planeamiento Municipal, dentro de lo que se define como  
ORDENANZA 14  suelo Rustico no  urbanizable común. 
 
Parámetros definidos por la ordenanza: 
 
Edificación aislada. 
Parcela mínima 10.000 m2. 
Altura máxima de la edificación  7 m. 
Retranqueos  no fija  
Edificabilidad  0.25 m2/m2  
Usos permitidos: Industrial - almacén y agropecuari o en todas sus categorías.  
 
Datos determinados en el proyecto:  
 
 
 NORMATIVA Actual Ampliación Resultante 
EDIFICABILIDAD  

3.024 m2 
0.25x12.099 

 

 
1.652 m2 

incluidos porches 

 
1022 m2 

 
2.674 m2 

ALTURA MÁXIMA  
7.00 m 

 
7.00 m 

(6.00 m respecto 
rasante carretera) 

 
5,20 m 

(4.20 m respecto 
rasante carretera) 

 
7.00 m 

(6.00 m respecto 
rasante carretera) 

 
PARCELA MÍNIMA  

10.000 m2 
 

 
12.099 M2 

 
 

 
 

 
Por lo que el proyecto cumple con lo estipulado en la normativa urbanística vigente. 

 
 
 

Madrid, noviembre de 2015 
La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

a. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 
Se trata de un marco geológico formado por suelos de material  arenolimoso de naturaleza 
tobácea, compuesto por tobas de gran consistencia.  
 

b. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA. 
Debido a los antecedentes de construcciones existentes en la zona estos suelos presentan 
generalmente cargas de hundimiento medias o altas, lo que da lugar a tensiones admisibles para 
el cálculo de los elementos de cimentación iguales o superiores a 2.00 kp/cm2  y asientos 
admisibles con la estructura proyectada e inferiores a 2,50 cm. 
 Se parte de un  tipo de terreno conocido, debido a la existencia de construcciones 
cercanas con cimentaciones superficiales y un tipo de construcción inferior a 300 m2 sin cuerpos 
bajorrasante.  
 

c. BASES DE CÁLCULO 
Las bases de cálculo que se han seguido para el proyecto son las que marca la normativa vigente 
a la hora de la redacción del proyecto: DB-SE, DB-SE-AE, DE-SE-F,DB-SE-C, DB-SE-M y EHE-
08. 
 

d. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES  ADOPTADOS. 
MATERIALES. 

- Hormigón en cimentación: HA-25/P/40/IIa. 
- Acero en barras de cimentación: B-500S. 
- Morteros: mortero ordinario con conglomerante de cemento en dosificación 1:4 y 

plasticidad grasa. Con resistencia a compresión M 10: fm 7 N/mm2   
 
COEFICIENTES ADOPTADOS. 
 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE MAYORACIÓN DE ACCIONES 

 RESISTENCIA ESTABILIDAD 

G Q A G Q A 

DESF FAV DESF FAV DESF FAV DESF FAV DESF FAV DESF FAV 

HORMIGÓN 1.35 0.80 1.50 0.00 1.00 0.00 1.10 0.90 1.50 0.00 1.00 0.00 

ACERO 1.35 0.80 1.50 0.00 1.00 0.00 1.10 0.90 1.50 0.00 1.00 0.00 

FÁBRICA 1.35 0.80 1.50 0.00 1.00 0.00 1.10 0.90 1.50 0.00 1.00 0.00 

MADERA 1.35 0.80 1.50 0.00 1.00 0.00 1.10 0.90 1.50 0.00 1.00 0.00 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE MINORACIÓN DE RESISTENCIAS DEL MATERIAL 

HORMIGÓN (γc) 1.50 CONTROL NORMAL 

ACERO PARA ARMAR (γs) 1.15 CONTROL NORMAL 

ACERO EN CHAPAS Y PERFILES 

PLASTIFICACIÓN 

MATERIAL (γM0) 

FENÓMENOS 

ESTABILIDAD 

(γM1) 

RESISTENCIA DE 

MATERIAL Y MEDIOS 

UNIÓN(γM2) 

1.05 1.05 1.25 
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Seguridad estructural 
Para el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta  y comprobado siguiendo los DB’s 
siguientes:    
DB-SE                 Bases de cálculo  
DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
DB-SE-C  Cimientos  
DB-SE-A  Acero  
DB-SE-F  Fábrica   
 
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:   
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE-08  Instrucción de hormigón estructural  
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  
 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.  
   
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos , que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de 
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los 
siguientes: 
 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido;  
 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus 
uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos de-
pendientes del tiempo (corrosión, fatiga).  
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   
Ed ≤ Rd       siendo  
   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
   Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
   Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras  
   
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio , que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a 
las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas 
las acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 
 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, 
al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
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 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en 
el DB-SE 4.3.  
  
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACI ÓN.  
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el 
DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
   
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.  
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) 
se ha comprobado frente a los estados límite últimos  asociados con el colapso total o parcial del 
terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des-
lizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimenta-
ción, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:  
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para 
las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed ≤ Rd   siendo 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado 
cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento 
estructural.  
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a 
los estados límite de servicio  asociados con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los 
siguientes: 
 a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no 
lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las 
personas o reducir su eficacia funcional;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  
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La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente:  
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Eser ≤ Clim     siendo 
            Eser el efecto de las acciones; 
  Clim el valor límite para el mismo efecto. 
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios 
de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de 
construcción empleados: 
   
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del 
terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los 
estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; 
y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no 
podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros 
daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos del 
terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no 
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las 
comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  
 
      
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.  
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 
3.2:  
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  
En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia 
básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 
El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) flexión; e) torsión; f) 
flexión compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; i) cortante y torsión; 
y j) flexión y torsión. 
El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión y tracción; y g) 
flexión y compresión. 
En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 
resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a la 
capacidad de rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las 
uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y comprobado según SE-A 8.9.  
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 
4.3.  
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a 
los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y 
c) deslizamiento de uniones. 
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CUMPLIMIENTO DE EHE.08 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
CIMENTACIÓN 
Dadas las características del terreno se proyecta una cimentación superficial mediante zapatas  
exentas para los nuevos pórticos  
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 
cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, 
el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; 
determinado por la norma EHE-08 de Hormigón Estructural. 
 
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS 
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pórticos prefabricado de hormigón armado 
con las características dimensionales recogidas en la  se indica en la documentación grafica 
adjunta. 
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad 
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la 
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el 
control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar 
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura de cubierta se resuelve con estructura correas de hormigón prefabricado que 
descansan en pórticos hormigón prefabricado tal y como se indica en la documentación gráfica 
adjunta. 
El dimensionado definitivo de la estructura así como su armado será justificado por la empresa 
fabricante de la misma. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la 
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global 
del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las 
deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a 
la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL   
El arriostra miento lo garantiza el los paneles estructurales de cerramiento. 
 
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE, SISTEMA DE COMPARTIMENTACI ÓN 
SISTEMA ENVOLVENTE  
 
CUBIERTA 
La cubierta de la nave se resuelve con panel sándwich de aluminio lacado en color ocre o pardo rojizo con 
alma de poliestireno extruído de 6 cm, panel que resuelve también la impermeabilización.  
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo 
establecido en DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han 
sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de 
propagación exterior y de resistencia al fuego. 
 
FACHADAS 
El cerramiento tipo de la nave al tratarse de un edificio sin uso de personas estará constituido por una única 
hoja exterior de paneles de hormigón prefabricado según la documentación grafica.  
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha seguido lo 
establecido en DB-SE-AE. 
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MUROS BAJO RASANTE 
No se proyectan en el presente proyecto. 
 
SUELOS 
Se construirá una solera de hormigón armado in situ  pulida en obra dispuesta sobre encachado de piedra  y 
lámina de polietileno intermedia. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
No se proyectan debido a que se trata de una nave almacén sin ocupación personal. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
El conjunto existente en funcionamiento cuenta con los servicios pertinentes. 
 
 
2.4. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
2.4.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED EXISTENTE. 
El edifico existente cuenta con su propio sistema de gestión de saneamiento si bien recientemente se ha 
tramitado una solicitud de conexión al saneamiento municipal a través de una red de nueva construcción  
 
SITUACION DEL EDIFICIO RESPECTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
Con relación a la cota de acometida a la  red de alcantarillado urbano preexistente, la cota inferior de la 
instalación de saneamiento que se proyecta permite evacuar a la red urbana  todas las aguas del edificio 
por gravedad. 
 
EFLUENTES A EVACUAR Y SUS CARACTERÍSTICAS  
Las aguas generadas y sus características las hacen aptas para ser enviadas a colector público sin 
depuración previa. Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser vertidas sin 
depuración previa al colector urbano que corresponda. 
 
NORMATIVA 
En la redacción del proyecto de la instalación de saneamiento del edificio se ha considerado la siguiente 
normativa: CTE DB HS 5 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES. CRITERIOS DE DISEÑO  
Debido a que la red urbana es de tipo unitario, no se proyecta una red de evacuación separativa. 
Los materiales empleados en la instalación se detallan a continuación: 
La red de pequeña evacuación de locales húmedos se ha proyectado en Policloruro corrugado de vinilo 
PVC serie 3.2 mm   
Las bajantes de aguas residuales se ha proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3,2 mm   
Canalones de aguas pluviales se han proyectado en Alumnio 
Las bajantes de aguas pluviales se han proyectado en Alumnio 
Los colectores enterrados se han proyectado en Policloruro de vinilo PVC serie 3,2 mm   
Los colectores para drenaje se han proyectado en Policloruro de vinilo ranurado o perforado de sección 
circular 
Las juntas de los tubos serán: Junta encolada para tubos de PVC 
 
No se proyecta red de pequeña evacuación 
 
En la red de bajantes se han seguido los siguientes  criterios de diseño: 
Las bajantes de residuales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y con diámetro constante en toda 
su longitud. 
Las bajantes de pluviales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y con diámetro constante en toda 
su longitud.   
Se ha proyectado ventilación primaria en las bajantes prolongándolas sobre cubierta manteniendo el diámetro 
de las mismas   
Las bajantes de pluviales discurren vistas por fachadas   
En la red de colectores se han seguido los siguientes criterios de diseño: 
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Los colectores discurren enterrados en solera con una pendiente mínima de 1,5%   
El encuentro entre bajantes y colectores enterrados se realiza siempre en arqueta registrable a pie de 
bajante. 
En colectores enterrados se situan arquetas en los cambios de dirección, en los cambios de pendiente, en 
los cambios de diámetro, asi como en tramos rectos de longitud superior 15 m   
La red de colectores de drenaje tiene un pendiente mínima del 0,5%   
 
JUSTIFICACIÓN DEL CALCULO Y DIMENSIONADO 
 
1) Dimensionado de bajantes de pluviales  
 
Los diámetros de las bajantes de aguas pluviales se han obtenido en función de la zona pluviométrica en la que se ubica el edificio y en 
función de la superficie de cubierta a desaguar, resultando los siguientes diámetros, reseñados así mismo en los planos 
correspondientes 

Bajante de aguas pluviales nº Diámetro en mm Superficie m2 
Todas las bajantes 100 511 

Los diámetros de canalones se han obtenido en función de la zona pluviométrica en la que se ubica el edificio y en función de la 
superficie de cubierta a desaguar, siendo los canalones de tipo Semicircular de diámetro en mm 100 

2) Dimensionado de colectores  
Los diámetros de colectores de aguas residuales se han obtenido teniendo en cuenta el número máximo de unidades de descarga, así 
como la pendiente de los mismos, indicándose los diámetros y pendientes en los planos correspondientes   
Los diámetros de colectores de aguas pluviales se han obtenido en función de la zona pluviométrica en la que se ubica el edificio, y 
teniendo en cuenta la superficie que evacua a los mismos, así como la pendiente, indicándose diámetros  pendientes en los planos 
correspondientes.   
Los diámetros de colectores unitarios se han obtenido en función de la zona pluviométrica, la superficie a desaguar asi como las 
unidades de descarga y la pendiente, indicándose diámetros y pendientes en los planos correspondientes   
Las  arquetas se han dimensionado en función del diámetro de colector de salida según la tabla siguiente, indicándose así mismo en el 
plano correspondiente:  

 
Colector mm  100  150  200  250  300  
Largo x ancho  40x40  50x50  60x60  70x70  70x70  

Los colectores de drenaje tienen un diámetro 160 mm  con una pendiente mínima de 0,5% 

 
 
2.4.2. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Se ha previsto la instalación de dos subcuadros uno por planta  dependientes del cuadro eléctrico principal 
actualmente en uso. Para disponer dos circuitos de iluminación en la ampliación que nos ocupa.  
No se estima necesario realizar modificaciones en la instalación existente ya que el incremento de demanda  
eléctrica puede considerarse insignificante. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO 
Para el dimensionado de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta tanto el criterio de intensidad 
máxima admisible en el conductor, como la caída de tensión admisible. Así mismo, se han respetado las 
secciones mínimas indicadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión. 
 
Las caídas de tensión admisibles según el Reglamento son: 
Parte de la instalación Caída de tensión en % 
Derivación individual 1,5 
Circuito interior 3 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han aplicado de las siguientes expresiones: 
Líneas monofásicas : 
           P                                 2 x P x L 
I= --------------             v =---------------- 
       V x cosj                       56 x V x S 
 
I=intensidad (A) 
P=potencia activa  (W) 
V=voltaje(V) 
L=longitud real de la línea (m) 
S=sección conductor fase (mm2) 
cos j=factor de potencia (0,9; 1 en interior de vivienda) 
56= conductividad del cobre (m/Wmm2) 
En el plano correspondiente se recogen los distintos circuitos 
con sus secciones. 
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Para el dimensionado de las secciones de la instalación de puesta a tierra se ha considerado: 
 
Denominación Sección (mm2) 
Anillo de enlace con tierra 35 

Derivaciones de la línea principal de tierra y conductores de 
protección de circuitos interiores 

Sección fase 16 mm2 

Sección tierra 16 mm2 

 
En cuanto al anillo de enlace con tierra, se ha empleado la expresión: 
L ³ 2/R 
Siendo L= longitud en metros 
R= resistencia de tierra (10) 
r= resistividad del terreno (r x m) 
Según ITC-BT-26 al anillo de enlace con tierra 
La tabla recoge las secciones y tipos de conductores de cada parte de la instalación 
 
DENOMINACIÓN TIPO DE CONDUCTOR SECCION 

Circuito C1 cobre 2x2.5 
Circuito C2 cobre 2x2.5 

 
 
 
 
 
 

Madrid, noviembre de 2015 
La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  
 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
     
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:     
DB-SE Bases de cálculo  
  DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
  DB-SE-C  Cimientos  
  DB-SE-A  Acero  
  DB-SI   Seguridad en caso de incendio  
   Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la 
normativa siguiente:   
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE-08  Instrucción de hormigón estructural  
 

3.1.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son 
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido.    

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos , que son los que, de 
ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una 
puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general 
se han considerado los siguientes: 

 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido;  

 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de 
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 
los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de 
la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos 
los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque 
para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 
condición:   

Ed ≤ Rd       siendo  
   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas 
las partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
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   Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras   

   Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras    

SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio , que son los que, 
de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 
personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad 
se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han 
considerado los siguientes: 

 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia 
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten 
a la funcionalidad de la obra;  

 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio 
de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.   

3.1.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA ED IFICACIÓN.  

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al 
servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el 
DB-SE-AE.   

3.1.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos  asociados con el 
colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En 
general se han considerado los siguientes: 
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante 
de la cimentación, son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco 
o estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
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Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras;  

  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras.  

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha 
verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed ≤ Rd   siendo 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y 
del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la 
cimentación como elemento estructural.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha 
comprobado frente a los estados límite de servicio  asociados con determinados 
requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de 
servicio. En general se han considerado los siguientes: 
 a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que 
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de 
confort en las personas o reducir su eficacia funcional;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a 
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al 
servicio de la cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Eser ≤ Clim     siendo 
            Eser el efecto de las acciones; 
  Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones 
y criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y 
procedimientos de construcción empleados: 
   
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el 
coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el 
agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, 
es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) 
hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad 
estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las 
tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno 
que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que 
no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, 
producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados 
límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el 
edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los 
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edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las 
comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.       

3.1.4. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO.  

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en 
el DB SE 3.2:  
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según 
la exigencia básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 
4.2. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado 
frente a los estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) 
flexión; e) torsión; f) flexión compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil 
y cortante; i) cortante y torsión; y j) flexión y torsión. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente 
a los estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión 
y tracción; y g) flexión y compresión. 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado 
las resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y 
en relación a la capacidad de rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 
8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha 
analizado y comprobado según SE-A 8.9.  

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado 
según la exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite 
establecidos en el DB-SE 4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha 
comprobado frente a los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, 
flechas y desplomes; b) vibraciones; y c) deslizamiento de uniones. 
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3.2  JUSTIFICACIÓN DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico 
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  El Documento 
Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, 
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los 
que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación.” 
 
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir 
determinadas secciones. “La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio".” 
Las exigencias básicas son las siguientes 
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
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3.2.1 SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Compartimentación en sectores de incendio. 
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 
 
Nombre del sector  resultante incluida ampliación : OBRADOR 
Uso previsto:  almacén-comercial 
Superficie:   2.500 m² 
Situaciones:  Sobre rasante 
Condiciones según DB SI:  
- La superficie de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². 
  
 
 No hay puertas entre sectores de incendios.  
 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, d ecorativos y de mobiliario.  
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos 
constructivos, según se indica en la tabla 4.1:  
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos cons tructivos  
Situación del elemento 

Revestimientos (1) 
De techos y paredes 

(2) (3) De suelos (2)  

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: 
patinillos, falsos techos (excepto los 
existentes dentro de viviendas), 
suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, 
del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico 
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 
subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del 
techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no 
sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las 
mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos 
techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios 
con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo 
esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función 
acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir 
el apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
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3.2.2 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
1. Medianerías y fachadas 
 La vivienda objeto del presente proyecto es una vivienda unifamiliar, que 
comparte medianería en dos de sus fachadas. Las paredes exteriores de la vivienda 
son de 1 pie de ladrillo con EI>120.  
 
2. Riesgo de propagación horizontal: 
 Se cumplen las distancias mínimas establecidas que limitan el riesgo de 
propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección  2 del DB-SI).  
Fachadas a 180º                             distancia mínima 0,50 m, (la distancia existente es 
de 1,20 m) 
 
3. Riesgo de propagación vertical: 
 No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de 
propagación (apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) por no existir dos sectores de 
incendio ni una zona de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del 
edificio. 
 
4. Clase de reacción al fuego de los materiales : 
 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, 
hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior 
sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la 
altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se 
encuentre su arranque. (Apartado 1.4 de la sección  2 del DB-SI). 
 
5. Cubiertas    
 Se cumplen las distancias mínimas  de cumplimiento de  riesgo de propagación 
exterior del incendio por la cubierta (apartado 2.1 de la sección  2 del DB-SI).  
 Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior 
de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 
m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, 
ventilación o extracción de humo, pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF 
(t1). 
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3.2.3 SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
1 Cálculo de la ocupación. 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que 
se indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo 
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación 
menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como 
puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En 
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo 
o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de 
actividad y de uso previsto para el mismo. En función de esta tabla la ocupación 
prevista será la siguiente: 
 

Recinto o 
planta Tipo de uso Superficie Ocupación Número de personas  

-1 Almacén 
existente 540 40 (m² / persona) 14 

-1 Almacén 492 m2 40 (m² / persona) 13 
0 Almacén 492 m2 40 (m² / persona) 13 

0 Zonas de servicio 
existente 540 10 (m² / persona) 54 

0 Cafetería 250 1 (m² / persona) 250 
0 Almacén 250 m2 40 (m² / persona) 7 
1 oficina 72 m2 10 (m² / persona) 8 

 
Longitud de evacuación. 
Desde el punto más desfavorable, situado en la planta 0 la distancia a la salida mas 
cercana es inferior a 50 m. y a menos de 25 m. del inicio se abre la posibilidad de un 
recorrido alterantivo nuevamente inferior a 50 m.  
 
Número de salidas 
 

Recinto  o 
planta Tipo de uso Salidas Ocupación Número de personas 

-1 Almacén  2 40 (m² / persona) 27 
0 Almacén 4 40 (m² / persona) 328 

 
Pasillos y puertas 

El ancho de paso en  puertas y pasillos es superior a 1,40m en todos los recorridos. 
 

Escaleras.  
No se proyectan nuevos recorridos de evacuación verticales. 
 

4 Control del humo de incendio.  
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún 

caso en el que sea necesario.  
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3.2.4 SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCE NDIOS 
1 Dotación de instalaciones de protección contra in cendios 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir 
lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que 
le sea de aplicación.  
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 
del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso 
previsto de la zona. 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en las tablas siguientes: 
 

Dotaciones   

Uso 
previsto:  
almacene
s 

Superficie:  
511 m2 
350 m2 

Altura de 
evacuación 
ascendente:     0,0 
m. 

Altura de evacuación 
descendente: 0.00 m. 

Dotación 
Extintor 
portátil 

Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 

todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 

Sección 1 de este DB. Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 

todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 

Sección 1 de este DB. 
 

Notas: 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta 
de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o 
zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los 
extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales 
de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de 
riesgo especial alto. 

 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de pr otección contra incendios.  
 Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual 
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:  
  a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no 
exceda de 10 m.  
  b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m.  
  c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m.  
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Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión 
luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.  
 

 

 

3.2.5 SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues La altura de 
evacuación descendente es menor de 9 m.  
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en 
el DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, 
pues  no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, 
pues  no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo.  
 
2. Accesibilidad por fachada. 
 La fachada es accesible desde todos los puntos de la parcela. 
 

3.2.6 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
1. Generalidades. 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en 

un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales 
ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se 
suman a las debidas a otras acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase 
anexos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, 
para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos 
localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) 
tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para 
fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, 
como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados 
fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las 
aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-
2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los 
materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de 
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así 
como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de 
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que 
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
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2. Resistencia al fuego de la estructura. 
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 
del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera 
el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la 
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, 
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia 
de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede 
hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente 
la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras 
el incendio. 

 
3. Elementos estructurales principales. 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anexo B. 
 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
 

Nombre del sector: OBRADOR 

Uso previsto: ALMACÉN-COMERCIAL 

Situación:        PLANTAS -1/0/1 

 

 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que 
estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-90. Cuando se trate de 
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos 
estructurales. 
 
4 Elementos estructurales secundarios. 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la 
sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o 
los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales si su colapso puede  ocasionar daños personales o compromete la estabilidad 
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros 
casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en 
edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990, según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el 
certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 
5 Determinación de la resistencia al fuego. 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 

siguientes: 
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 

distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego. 

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anexos. 

c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo. 
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2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a 
las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 
la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores 
de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales 
a la unidad: ãM,fi = 1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera 
el coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como: 

siendo:Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el 
instante inicial t=0, a temperatura normal. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN DEL DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZAC IÓN Y 
ACCESIBILIDAD. 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB SUA (SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN y ACESIBILIDAD) 
Introducción  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada 
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
 
3.3.1. Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 Discontinuidades en el pavimento  
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 
más de 6 mm. 

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%. 

c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

 
 Desniveles  
 Protección de los desniveles  
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 550 mm,  pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace muy 
improbable la caída o bien de una barrera sea incompatible con el uso previsto.  
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción 
de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar 
caídas, mediante diferenciación visual y táctil.  
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  
 
 
3.3.2. Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
Impacto  
Impacto con elementos fijos  
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso 
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2.000 mm, como mínimo.  
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.  
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2.200 mm, como mínimo.  
Impacto con elementos practicables  
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la 
sección 2 del DB SUA.  
Impacto con elementos frágiles  
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SUA.  
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.  
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibl es 
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.  
No existen puertas de vidrio.  
Atrapamiento 
Los sistemas de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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3.3.3. Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos   
Aprisionamiento  
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en 
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en 
el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada 
desde su interior. Se cumple así  el  apartado 1 de la sección 3 del DB SUA.  
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SUA.  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de 
los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SUA.  
 
3.3.4.  Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo ca usado por iluminación 
inadecuada   
Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
 

  
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 
Alumbrado de emergencia  
Dotación  
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
Posición y características de las luminarias  
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
Características de instalación  
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, 
estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
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 Iluminación de las señales de seguridad  
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
3.3.5.  Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo ca usado por situaciones de alta 
ocupación 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la 
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la 
tipología del proyecto. 
 
3.3.6. Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
Piscinas 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 Pozos y depósitos 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento.  
 
3.3.7. Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo cau sado por vehículos en movimiento  
No se proyectan zonas de aparcamiento. 
 
3.3.8. Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo cau sado por la acción de un rayo. 
La edificación se encuentra protegida contra la acción del rayo. 
 
3.3.9. Sección SUA 9 Accesibilidad 
NO PROCEDE 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HS. SALUBRIDAD 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD) 
Introducción 
Tal y como se expone en “objeto” del DB-HS. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, 
salud y protección del medio ambiente". 
 
4.1. Sección HS 1 Protección frente a la humedad 
4.1.1 DISEÑO 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir 
las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos 
constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
Suelos 
Solera  
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad es 2 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en 
contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías 
se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo 
con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 

 
La presencia de agua se considera Baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la 
siguiente: 
 
C) Constitución del muro:  
 C2Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
 
I) Impermeabilización:  
I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una 
lámina sobre la capa base de regulación del terreno. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de 
ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 
Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble. 
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D) Drenaje y evacuación:  
No se establecen condiciones en el drenaje y evacuación del suelo. 
 
P) Tratamiento perimétrico:  
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo. 
 
S) Sellado de juntas:  
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo. 
 
V) Ventilación de la cámara:  
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo. 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 
 
Encuentros de los suelos con los muros  
El encuentro entresuelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in 
situ. 
Excepto en el caso de muros pantalla, se sella la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. (apartado 
2.2.3.1.2 HS1). 
El suelo se impermeabiliza por el interior. 
La partición no se apoya sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de 
protección de la misma. 
 
Fachadas 
Panel hormigón prefabricado  
R) Resistencia a la filtración del revestimiento ex terior:  
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración.  

 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra  la penetración de agua:  
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos: 

- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
  

C) Composición de la hoja principal:  
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  
 
H) Higroscopicidad del material componente de la ho ja principal:  
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la 
hoja principal.  
 
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja 
principal:  
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las 
piezas que componen la hoja principal 
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 
 
N) Resistencia a la filtración del revestimiento in termedio en la cara interior de la 
hoja principal:  
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento 
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intermedio en la cara interior de la hoja principal. 
 
Condiciones de los puntos singulares  
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los puntos singulares (apartado 
2.3.3 HS1) 
 
Juntas de dilatación  
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación   
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más 
de 15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 
capilaridad o se adopta otra solución que produzca el mismo efecto. (Arranque de la 
fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1). 
 
Encuentros de la fachada con los forjados   
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los forjados. Son 
independientes 
 
Encuentros de la fachada con los pilares  
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los pilares. Son 
independientes 
 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los f orjados y los dinteles  
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y 
los dinteles. 
 
Aleros o cornisas  
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el 
exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 
cm del plano de la fachada deberán 

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm 
y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 
2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el 
agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente 
inferior al mismo. 

o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto.  
 
Cubiertas 
Condiciones de las soluciones constructivas  
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta 
sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente 
adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1 
del DB “Ahorro de energía”. 
Existen cubiertas inclinadas. 
La cubierta dispondrá de un tejado. 
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La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de 
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la 
sección HS 5 del DB-HS. 
Condiciones de los componentes  
Sistema de formación de pendientes  
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para 
el recibido o fijación del resto de componentes . 
El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa 
de impermeabilización. 
El material que constituye el sistema de formación de pendientes será compatible con 
el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
 
Aislante térmico  
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización, 
ambos materiales son compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa 
separadora entre ellos. 
 
Capa de impermeabilización  
Como capa de impermeabilización, existe un sistema de placas, que se indica en el 
proyecto. 
Se cumplen estas condiciones para este sistema: 

1. El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la 
situación de la cubierta, tales como zona eólica , tormentas y altitud 
topográfica. 

2. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo 
de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del 
emplazamiento del edificio.  

 
Capa de protección  
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función 
de las condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar 
la succión del viento. 
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo 
efecto. 

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, 
tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable; 

b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 
rodadura; 

c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.  
 
Tejado  
El tejado estará constituido por paneles sándwich metalicos. 
El solapo de las piezas se establece de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales 
como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
Se recibe o fija al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el 
tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
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Condiciones de los puntos singulares  
 
Cubiertas inclinadas  
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Alero  
En el proyecto existen aleros  
Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. 
 
Borde lateral  
En la cubierta inclinada del proyecto existe algún borde lateral. 
Existen bordes rematados mediante piezas especiales que vuelan lateralmente más 
de 5 cm. 
 
Cumbreras y limatesas  
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa se fijarán. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes  
No existe ningún elemento pasante ubicado en la limahoya. 
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resuelve de tal 
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
En el perímetro del encuentro se dispondrán elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del 
tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
 
Anclaje de elementos  
No existe ningún anclaje dispuesto en la limahoya. 
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que cubren 
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del 
tejado. 
 
Canalones  
En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas. 
Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
Existen canalones vistos. En este caso se dispondrá el borde más cercano a la 
fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo.  
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4.1.2 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
Características exigibles a los productos  
 
Introducción  
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus 
cerramientos. 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada 
se definen mediante las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al 
paso del vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes 
propiedades, en función de su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de 

radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 
4.1.3 CONSTRUCCIÓN  
 Ejecución  
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
Suelos  
Condiciones de las arquetas  
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro. 
Fachadas  
Condiciones de la hoja principal  
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 

- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente 
antes de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya 
succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según el ensayo descrito en UNE EN 772-
11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con 
resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 

- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 
para trabar la fábrica. 
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- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de 
dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse 
la adherencia de ésta con los pilares. 

- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de 
dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse 
la adherencia de ésta con los forjados.  

 
Condiciones del revestimiento intermedio  
El revestimiento intermedio se dispone adherido al elemento que sirve de soporte y se 
aplica de manera uniforme sobre éste. 
 
Condiciones del aislante térmico  
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 

- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 

totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe 
disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante.  

 
Cubiertas  
Condiciones del aislante térmico  
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
Condiciones de la impermeabilización  
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: 

- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación.  

- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 

- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 

- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 

- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas.  

 
Control de la ejecución  
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y 
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse 
las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
Control de la obra terminada  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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4.1.4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 
defectos. 

Tabla 6.1 Operacion es de mantenimiento  
 Operación  Periodicidad  

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los 
canales y bajantes de evacuación de los muros 
parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización 
interior 1 año 

 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de 
drenaje y de evacuación 1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 1 año 

 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del 
revestimiento: posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y 
fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en 
la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de 
las aberturas de ventilación de la cámara 10 años 

 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, 
canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto 
funcionamiento 

1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la 
protección o tejado 3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 3 años 

 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 
 
4.2. Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
NO PROCEDE 
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4.3. Sección HS 3 Calidad del aire interior 
 
4.3.1  Caracterización y cuantificación de las exig encias  
Se cumplen los caudales de ventilación mínimos exigidos según la tabla 2.1 del HS3. 
 

 
 
 
4.4. Sección HS 4 Suministro de agua  
No se proyecta instalación de fontanería. 
 
4.5. Sección HS 5 Evacuación de aguas 
 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS        
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.       
Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son 
autolimpiables. Se evita la retención de aguas en su interior.       
Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras.       
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario cuentan con arquetas o registros.       
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.       
La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales.     
DISEÑO  
Condiciones generales de la evacuación  
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación 
y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
Elementos que componen las instalaciones  
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos: 
Cierres hidráulicos  
Redes de pequeña evacuación  
Bajantes y canalones 
Colectores enterrados 
Elementos de conexión 
Estos elementos se han diseñado siguiendo las características especificadas en los 
apartados siguientes: 
- 3.3.1.1 (Cierres hidráulicos) - 3.3.1.2 (Redes de pequeña evacuación) - 3.3.1.3 
(Bajantes y canalones) - 3.3.1.4.2 (Colectores enterrados)- 3.3.1.5 (Elementos de 
conexión) 
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Cierres hidráulicos  
Los cierres hidráulicos utilizados en el proyecto son: 
Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
Elementos de conexión       
En las redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable.      Sólo puede acometer un colector por 
cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida 
sea mayor que 90º.           
Los elementos de conexión utilizados en el proyecto son:           
Arquetas a pie de bajante           
Arquetas a pie de paso y se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 
3.3.1.5           
Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio 
de dirección e intercalados en tramos rectos.    se dispone como sistema auxiliar de 
alimentación de un grupo electrógeno para uso exclusivo de las bombas. 
Subsistemas de ventilación de las instalaciones  
Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como 
en las de  pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación con válvulas de aireación-
ventilación. 
Subsistema de ventilación con válvulas de aireación   
Se Instalará una única válvula al tratarse de un edificio de 2 plantas (5 plantas o 
menos). 
 
DIMENSIONADO  
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluvi ales  
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de las calderetas estará 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
El número de puntos de recogida será el necesario para que no haya desniveles 
mayores de 150 mm y pendientes máximas de 0,5% y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. 
Canalones  
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el díametro nóminal del canalón de 
evacuación de aguas pluviales de sección semicircular es el obtenido en la tabla 4.7 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Para los canalones cuya sección no es semicircular, se adopta una sección 
cuadrangular equivalente un 10% superior a la obtenida de forma semicircular. 
Bajantes de aguas pluviales  
Para un régimen pluviométrico  de 100mm/h el díametro de las bajantes de aguas 
pluviales serán como mínimo  los obtenidos en la tabla 4.8 en función de la superficie 
horizontal servida en metros cuadrados. 
Los colectores de aguas pluviales se han calculado a sección llena y en régimen 
permanente. 
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro de los colectores de  aguas 
pluviales, será  como mín los obtenidos en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de 
la superficie proyectada. 
Dimensionado de los colectores de tipo mixto  
Para dimensionar el diámetro de  los colectores tipo mixto, se transforman las 
unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y se suman a las correspondientes a las aguas 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
01  |  12  |  2015

EXP.20150624 FASE 105

P
A
G

.0
4

4
 |

 1
4
2



 

 

pluviales.Así el diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de la 
pendiente y de la superficie así obtenida. 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico 
de 100 se efectúa de acuerdo a los criterios del apartado 4.3.2. 
 
CONSTRUCCIÓN  
La instalación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instalaciones del 
director de la obra y del director de ejecución de la obra. 
Ejecución de los puntos de captación  
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1, especificadas para los 
siguientes puntos de captación: 
Válvulas de desagüe                       art 5.1.1  
Sifones individuales y botes sifonicos            art 5.1.2  
Calderetas o cazoletas y sumideros       art 5.1.3  
Canalones                                 art 5.1.4  
Ejecución de las redes de pequeña evacuación  
Las redes de pequeña evacuación, se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del 
apartado 5.2. 
Ejecución de bajantes y ventilaciones  
Ejecución de las bajantes  
Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 40, se aplomarán y fijarán 
a la obra, cuyo espesor no será menor de 12 cm. La fijación se realizará con una 
abrazadera en la zona de embocadura, para que cada tubo sea autoportante, y una 
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre ellas debe ser 15 
veces el diámetro y se podrá tomar la tabla 5.1, como referencia, para tubos de 3m. 
Se cumplen las demás condiciones de ejecución del apartado 5.3.1 
Ejecución de las redes de ventilación  
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato y por 
encima , de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar 
ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellado 
con silicona. 
Ejecución de albañales y colectores  
Ejecución de la red horizontal enterrada  
La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará cumpliendo las 
especificaciones del artículo 5.4.2. 
Ejecución de zanjas  
La ejecución de las zanjas para tuberías de materiales plásticos se realizarán 
cumpliendo las especificaciones del artículo 5.4.3.1. 
Ejecución de los elementos de conexión de las redes  enterradas  
Los elementos de conexión de las redes enterradas, se ejecutarán cumpliendo las 
prescripciones del apartado 5.4.5, en función del elemento: 
Arquetas        5.4.5.1  
Pozos           5.4.5.2  
Separadores     5.4.5.3  
Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo  
El sistema de bombeo y elevación se ejecutará cumpliendo las prescripciones del 
apartado 5.5.El depósito de recepción cumplirá las especificaciones  del apartado 
5.5.1.Los dispositivos de elevación y control cumplen las características del apartado 
5.5.2. 
Pruebas  
A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 
Pruebas de estanqueidad parcial, en las que se ha verificado el cumplimiento de las 
especificaciones del apartado 5.6.1 
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Pruebas de estanqueidad total, que podrán realizarse de una sola vez o por partes y 
que consisten en pruebas con agua, aire y humo, cumpliendo las siguientes 
especificaciones en función del elemento: 
      Pruebas con agua, apartado  5.6.3  
      Pruebas con aire, apartado  5.6.4  
      Pruebas con humo, apartado  5.6.5  
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  
Los materiales que se definen para estas instalaciones, cumplirán de forma general las 
características del apartado 6.1. 
Los materiales de las canalizaciones, de los puntos de captación y de los elementos 
accesorios, se cumplirán  además una serie de características específicas, según los 
siguientes apartados: 
    materiales de las canalizaciones   (art. 6.2)  
    materiales de los puntos de captación  (art. 6.3)  
     sifones     (art. 6.3.1)  
       calderetas    (art. 6.3.2)  
    materiales de los accesorios   (art. 6.4)  
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se cumplirán las 
especificaciones de mantenimiento y conservación del apartado 7, respetando la 
periodicidad indicada.  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 
NO PROCEDE 
 

6. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HR  

NO PROCEDE  
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4. ANEJOS A MEMORIA 
 
4.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
4.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
4.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
4.4 ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 
4.5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
4.7 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 
4.8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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4.1. ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN 
OBRADOR DE PANADERÍA. 

Situación 
Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de 
Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la 
ejecución ADRIÁN ROMERO URIZ 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL  
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Nave por 
el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del 
presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL  

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES  
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935  18.07.35 
Corrección de errores  19.07.35 
Modificación  26.07.64 

 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQU ITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN  
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11  DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN  
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE  ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"  
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70 

 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN O BRAS DE EDIFICACIÓN  
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 

 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE  OBRAS DE LA EDIFICACIÓN  
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 

 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES  
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 

 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES  
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 

 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJO S DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   

 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LO S ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU 
PROFESION 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 
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MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS D E ARQUITECTOS, APROBADA POR EL 
REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJ ADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE EN ERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 

 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQ UITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE  LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE 
LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 

 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEG IOS PROFESIONALES  
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES  
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 

 
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 

 
R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007  DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09 

 
BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQU ITECTURA, URBANISMO Y DE 
VIVIENDA 
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda  22.07.09 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDA D, SUMINISTRO DE AGUA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD , EVACUACIÓN DE AGUAS  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA  
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.55 06.03.89 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE  
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.25 30.01.89 

 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION D E INSTALACIONES DEPURADORAS Y 
DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS  ESPAÑOLAS  
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69 
Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS  
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01 
Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU BERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74 
Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE S URBANAS  
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96 
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 

 
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS D E MEDICIÓN DE REFERENCIA 
RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIG ROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES  
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.280 23.11.87 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.88 
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.67 20.03.89 
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.162 08.07.91 
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.129 29.05.92 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU BERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES  
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CE RÁMICOS 
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria  04.07.86 

 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELI GROSAS DESDE TIERRA AL MAR  
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89 

 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VER TIDOS DESDE TIERRA AL MAR  
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93 
Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD  ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENER AL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 

 
AISLAMIENTO TÉRMICO  

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOG ACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03 

 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFO RMOL USADAS COMO AISLANTES EN 
LA EDIFICACIÓN  
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de   
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   
Gobierno B.O.E.53 03.03.89 

 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  

LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07 
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CARPINTERÍA  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE 
ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.46 22.02.86 

 
CEMENTOS 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)  
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FA BRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFAB RICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 
CIMENTACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD  ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09   

 
CONTROL DE CALIDAD  

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITAC ION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION  
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.250 18.10.89 
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITAC ION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION  
Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.193 13.08.02 

 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD , PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"  
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E. 18.09.02 

 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000  27.12.00 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALAC IONES CON CONDUCTORES AISLADOS 
BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO  
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial  19.02.88 

 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS D E SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN  
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía  01.12.82 
Corrección de errores  18.01.83 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DE L REGLAMENTO ANTES CITADO  
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  01.10.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16, 17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  05.07.88 
Corrección de errores  03.10.88 

 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20  
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  25.10.84 

 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 S OBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE 
MATERIAL ELÉCTRICO  
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía  21.06.89 
Corrección de errores  03.03.88 
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ESTRUCTURAS DE ACERO  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, ACERO  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, FÁBRICA  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON, FORJADOS Y CUBIERTAS  

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)  
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS  
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno  08.08.80 

 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL  REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE  ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS  
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  16.12.89 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRU CCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía  28.02.86 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNAT IVA DE LA HOMOLOGACION DE 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN  LA FABRICACION DE MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORM IGON ARMADO  
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS  
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  06.03.97 

 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)  
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA  HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNAT IVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO  
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD E N CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLE CIMIENTOS INDUSTRIALES  
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04 
Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE  LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05 
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MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICA CIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN CENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRE TO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONE S DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DE L MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 

 
PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Navedel 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99 

 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCI ÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN  
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71  
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMIN ISTRACIONES PÚBLICAS  
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148 21.06.00 
Corrección errores B.O.E.227 21.09.00 
Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efectos de 30 de abril de 2008,   
por Ley 30/2007, de 30 de octubre  B.O.E.261 31.10.07 

 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008   

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO  
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08 

 
RESIDUOS 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDU OS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS  
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTED ERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 
SEGURIDAD Y SALUD  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 

 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES  
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción   
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE  APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/199 7 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS O BRAS DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1215/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN PO R LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN AL TURA 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre de 2004 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS L UGARES DE TRABAJO  
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTR IAL  
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 

 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESG OS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO  
Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170 17.07.98 
Corrección de errores B.O.E.182 31.07.98 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR ABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL  
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR D E LA CONSTRUCCIÓN  
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 

 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCO NTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABL ES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICION AL AMIANTO  
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia  11.04.06 

 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJ ADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A  VIBRACIONES MECANICAS  
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  05.11.05 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALU D Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO  
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia  21.06.01 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADO RES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TR ABAJO  
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia  01.05.01 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S A LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  12.06.97 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R ELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO  
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS R ELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO  
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S A LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMB ARES, PARA LOS TRABAJADORES  
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia  13.04.97 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRAB AJO  
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  16.03.71 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CON STRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. 
XVI) 
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo  05.09.70 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJ ADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN  
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZAC IÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN 
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIV IDUAL  
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1407/1992 POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITAR IA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  
Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero de 1995 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QU E MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 
1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERC IALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN 
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIV IDUAL  
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓ N Y OBRAS PÚBLICAS  
Orden de 20 de mayo de 1952   

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CA PÍTULO VII. ANDAMIOS  
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo   

 
VIDRIERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTE S Y TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN  
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  08.05.86 
Corrección de errores  15.08.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986  DO NDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN  
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía  11.09.86 

 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CR ISTAL  
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes  01.03.88 

 
 
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CASTILLA Y LE ON ESTE 
ACTIVIDAD PROFESIONAL  

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONA LES 
Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril BOCyL 26-04-91 
Corrección de errores BOCyL 15-05-91 
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria,   
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Comercio y Turismo BOCyL69  
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero BOCyL 05-02-03 
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas.   
Instrucción 15-01-97   
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas.   
Directiva 90/396/CEE Instrucción 15 y 21-07-97    
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y   
dispositivos de petición de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos.   
Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99 
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99 
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001 BOCyL 11-12-01 
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio BOCyL 10-07-97 
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre BOCyL 10-12-98 
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero.  BOCyL41  

 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/1998, de 24-JUN BOCyL 01-07-98 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto BOCyL 04-09-01 
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.   
LEY 11/2000, de 28-DIC BOCyL 30-12-00 

 
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre BOCyL 16-10-97 
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Ley 10/1998,   
de 5 de Diciembre BOCyL 10-12-98 
Corrección de errores BOCyL 18-11-99 
Ley de Urbanismo de Castilla y León.  Ley 5/1999, de 8 de Abril BOCyL 15-04-99 
Modificación de la Ley 5/1999 BOCyL 12-07-02 
Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la   
Ley 5/1999,  Decreto 223/1999,de 5 de agosto BOCyL 10-08-99 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04 

 
MEDIO AMBIENTE  

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León BOCyL 29-05-91 
 BOCyL 29-01-93 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000,   
de 18-05 BOCyL 27-10-00 
Corrección de errores BOCyL 06-11-00 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003 de 8 de abril BOCyL 14-04-03 
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla   
y León 2004-2010. Decreto 18/2005 de 17 de febrero BOCyL 23-02-05 
Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 3/2005,   
23 de mayo  BOCyL 24-05-05 
Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León BOCyL 29-10-93 
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención Ambiental de Castilla y León    
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL BOCyL 20-07-94 
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY BOCyL 30-05-01 
Corrección de errores BOCyL 18-07-01 
Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de   
vibraciones. Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León BOCyL 17-01-95 

 
Madrid, noviembre de 2015 

     Los arquitectos: 
 

 
 

  Antonio Vela Cossío       Adrián Romero Uriz  
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4.2. ANEJOS A LA MEMORIA. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
Antes del inicio de las obras se procederá a la red acción del pertinente estudio 
geotécnico que permita contrastar las hipótesis de partida estimadas en el 
cáculo de estructuras y cimentación. 
 
 
4.3. ANEJOS A LA MEMORIA. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN 
OBRADOR DE PANADERÍA. 

Situación 
Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de 
Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la 
ejecución ADRIÁN ROMERO URIZ 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado 
a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la 
comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el CTE. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
1. El control de recepción de productos 
2. El control de la ejecución 
3.    El control de la obra terminada  
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

 
2. Control mediante distintivos de calidad o evalua ciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del 
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3. Control mediante ensayos   
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
1. HORMIGONES ESTRUCTURALES:  El control se hará conforme lo establecido 
en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 
conformidad comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 
garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el 
artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de 
cada apartado del artículo 85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 
durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la 
docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, 
en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en 
central de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y 
experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, 
tanto en los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y 
despues del suministro. 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y 
experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los 
ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón 
preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo 
en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma 
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el 
Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de 
resistencia del apartado 86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resi stencia del hormigón 
durante el suministro: 
 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.).  Esta modalidad de control es la 
de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de 
acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la 
responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es 
posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna. 
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HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECO NOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 

Macizos 

Volumen hormigón 
100 m3 100 m3 

100 m3 

Tiempo hormigonado 
2 semanas 2 semanas 

1 semana 

Superficie construida 
500 m2 1.000 m2 

- 

Nº de plantas 
2 2 

- 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta   

 

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCID O CON NIVEL 

DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 

Macizos 

Volumen hormigón 
500 m3 500 m3 

500 m3 

Tiempo hormigonado 
10 semanas 10 semanas 

5 semanas 

Superficie construida 
2.500 m2 5.000 m2 

- 

Nº de plantas 
10 10 

- 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta   

 

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL 

DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

 
Elementos comprimidos Elementos flexionados 

Macizos 

Volumen hormigón 
200 m3 200 m3 

200 m3 

Tiempo hormigonado 
4 semanas 4 semanas 

2 semanas 

Superficie construida 
1.000 m2 2.000 m2 

- 

Nº de plantas 
4 4 

- 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta   

 

 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra 
durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 
control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
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b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.)  Esta modalidad de control es 
de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del 
suministro del hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia 
característica real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la 
resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas 
a control. 
 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia de l hormigón (art. 86.5.6.)  
En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo 
podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 
-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores 

a 6,00 metros, o 
-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a 
flexión, con luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo 

indicado en el apartado 8.2, 
ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión 
fcd no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón 
empleado durante la totalidad del período de suministro de la obra. 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de 
calidad. 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la 
Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación 
de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por 
persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo 
establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 

2.  ARMADURAS:  La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado 
CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º 
de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo 
expuesto en la  EHE. 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 
y 88 de la EHE respectivamente 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa 
comprobará la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 87. 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 
Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la 
obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las 
armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a 
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cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la 
información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios 
meses, se deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar 
un único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el 
mes de referencia.  
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 
Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de 
conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la 
Dirección Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones 
ajenas a la obra. 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para 
armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se 
comprobará su conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la 
EHE. 
 

3. ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEM ENTOS 
PREFABRICADOS :  

El control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 

4.  ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se 
corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de 
origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se 
establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de 
normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con 
el visto bueno de la dirección facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el 
control de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el 
apartado 12.4 del DB SE-A 
 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la 
dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según 
EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio 
obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se 
comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la 
fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-
1. 
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
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mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del 
producto y en su caso de la partida. 
 
El resto de controles se realizarán según las exige ncias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora un listado por  materiales y elementos 
constructivos. 
 

6. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
 

6.1. CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)  
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con 
los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial 
(UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 
Control de calidad 
Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
 
6.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6.4. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos pa ra uso en sistemas de 
drenaje  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edifici os e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contie nen materias fecales y no 
fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento . Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canal izaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros term oplásticos, de materiales 
celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vu lcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
Canales de drenaje para zonas de circulación para v ehículos y peatones  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drena je 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa,  hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormig ón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas resid uales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6.5. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de  bloques huecos, paneles 
de materiales aislantes o a veces de hormigón  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos pa ra uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcció n 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
Apoyos estructurales  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
30/05/2002 y 01/12/2005). 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. 

UNE-EN 934-4 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesi ta cáustica y de cloruro de 
magnesio  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensad o 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6.6. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre 
de 2005 (BOE 01712/2005). 
Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
Chimeneas  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante ) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábri cas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
Dinteles. UNE-EN 845-2. 
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
6.7. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
4 Productos de construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en l a edificación  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térm ico exterior con revoco  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y ki ts compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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6.8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 
ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

• 4.1. Características exigibles a los productos 
• 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 
6.9. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 4. Productos de construcción 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicad os en forma líquida  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con mem branas flexibles fijadas 
mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6.10. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como paviment o 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
Baldosas. UNE-EN 1341 
Adoquines. UNE-EN 1342 
Bordillos. UNE-EN 1343 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
Adhesivos para baldosas cerámicas  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas  autonivelantes  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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6.11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y port ones  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6.12. PREFABRICADOS 
Componentes prefabricados de hormigón armado de ári dos ligeros de 
estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6.13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sist emas equipados con 
mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Component es para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 
28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 

UNE-EN 12094-5. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. 
UNE-EN-12094-3. 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-
12094-9. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 
12094-12 
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Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de ext inción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 
de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 
de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 

12259-2 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de 
agua. UNE-EN-12259-5 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-
54-12. 
 
6.14. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CON STRUCTIVOS 

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 

materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que s e aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos  constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia fre nte al fuego. 
 
6.15. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Reglamento de instalaciones de protección contra in cendios (RIPCI-93)  
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 9 
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2. CONTROL DE EJECUCIÓN  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Hormigones estructurales:  El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que 
los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar 
el Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e 
identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las 
unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor 
esté en posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 
9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división 
de la obra en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 
columnas diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  
 

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar 
las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho 
puestas  
−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección 
correspondientes cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 
de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su 
autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la 
realización de de un número de inspecciones que varía en función del nivel de control 
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definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la 
EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la 
EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
Los diferentes controles se realizarán según las ex igencias de la normativa 
vigente de aplicación de la que se incorpora un lis tado por elementos 
constructivos. 
 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTR UCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 
Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
Epígrafe 8.4 Armaduras 
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad.  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 5 Construcción 
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6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 
Control de la ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
5 Construcción 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 
ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

5.2. Control de la ejecución 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 
por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable 
que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
Artículo 100. Control del elemento construido 
Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información 
complementaria 
Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 

 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 
ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad.  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Reglamento de instalaciones de protección contra in cendios (RIPCI-93)  
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Artículo 18 
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4.4.  ANEJOS A LA MEMORIA .CUMPLIMIENTO DEL R.D. 105/2008  DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 
Normativa de referencia: 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos 
los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que 
tienen la consideración de residuo urbano. 

Contenido del estudio: 
I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en 

toneladas y m3 de los residuos de la construcción y demolición que se 
generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
IV. Medidas para la separación de residuos. 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 

separación y otras operaciones. 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de 

proyecto) 
VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN 
OBRADOR DE PANADERÍA. 

Situación 
Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de 
Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la 
ejecución ADRIÁN ROMERO URIZ 
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Identificación de los residuos y estimación de la c antidad. 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la 
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 
mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, 
en los que se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades 
anteriores 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 
producidos. 
Se estima una cantidad de generación de residuos en toneladas y m3  
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD)       

Estimación de residuos          
    

Superficie Construida total 1.022 m²     

Volumen de resíduos  (S x 0,02) 20.40 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,8 Tn/m³     

Toneladas de residuos 16.30 Tn     

    

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 540,00 m³     

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 132.200,00 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.750,00 €     

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de cada 
tipo de RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto   

720,00 1,50 540,00 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 
(según CC.AA 

Madrid) 
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,10 1,30 0,13 
2. Madera 0,10 0,60 0,06 
3. Metales 1,00 1,50 1,50 
4. Papel 0,20 0,90 0,18 
5. Plástico 0,20 0,90 0,18 
6. Vidrio 0,05 1,50 0,07 
7. Yeso 0,10 1,20 0,12 
TOTAL estimación  10% 1,75   2,34 
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RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 1,00 1,50 3,00 
2. Hormigón 10,00 1,50 3,00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,50 1,50 0,75 
4. Piedra 0,20 1,50 0,30 
TOTAL estimación  70 11,57   7,05 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 3,02 0,90 0,28 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,50 0,50 0.25 
TOTAL estimación  20 3,52   6,80 

 
Medidas para la prevención de residuos en la obra o bjeto del proyecto. 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para 
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que 
implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán 
con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 
Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor 
de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 
actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
Operaciones de reutilización, valoración o eliminac ión a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de 
gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en 
origen. 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 
operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica 
si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
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 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Asfalto   

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a 
las del código 17 03 01 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 1,94 Total tipo RCD 

 2. Madera   

  17 02 01  Madera  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 1,55 Total tipo RCD 

 3. Metales   

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 0,10 
 x 17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 0,07 
  17 04 03 Plomo    0,00 0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00 0,15 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 1,55 Diferencia tipo RCD 
  17 04 06 Estaño    0,00 0,10 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 0,25 
  17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 
10 

 

Reciclado 0,00 0,10 
 4. Papel   

x 20 01 01 Papel  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,12 Total tipo RCD 

 5. Plástico   

x 17 02 03 Plástico  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,58 Total tipo RCD 

 6. Vidrio   

x 17 02 02 Vidrio  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,19 Total tipo RCD 

 7. Yeso   

x 17 08 02 Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,08 Total tipo RCD 

    

    

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Arena Grava y otros 

áridos 
   

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,39 0,25 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 1,17 Diferencia tipo RCD 

    

 2. Hormigón    

x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 4,66 Total tipo RCD 

      

 3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 

     

  17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 0,35 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 13,69 Diferencia tipo RCD 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 7,28 0,25 

    

 4. Piedra    

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los 
de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
Reciclado   1,94 Total tipo RCD 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 0,95 0,35 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 1,77 Diferencia tipo RCD 

 2. Potencialmente peligrosos y otros  

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor 
autorizado RPs 

0,03 0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 

sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

x 17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla 

Depósito / 
Tratamiento 0,12 0,04 

x 17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

Depósito / 
Tratamiento 0,05 0,02 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,20 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 09 01 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 02 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

x 17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,03 0,01 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor 
autorizado RPs 

0,00 0,01 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
Depósito / 
Tratamiento 0,03 0,01 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados 
de motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  16 01 07 Filtros de aceite 
Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
Depósito / 
Tratamiento 0,03 0,01 

x 16 06 03 Pilas botón 
Depósito / 
Tratamiento 0,03 0,01 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 1,57 Diferencia tipo RCD 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
Depósito / 
Tratamiento 0,62 0,20 

x 14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 0,05 0,02 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
Depósito / 
Tratamiento 0,23 0,08 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 
Depósito / 
Tratamiento 0,16 0,05 

  16 06 01 Baterías de plomo 
Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
Depósito / 
Tratamiento 0,16 0,05 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 
09 01, 02 y 03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 0,02 
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Medidas para la separación de residuos. 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización. 

En caso de residuos peligrosos: 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, quepermanezca 
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo 
mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben 
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios 
de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
 
Instalaciones previstas para el almacenamiento de r esiduos, manejo, separación y otras 
operaciones. 
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes 
elementos de almacenamiento: 
Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
Un contenedor para residuos pétreos. 
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este 
tipo de residuos. 

I. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 
condiciones generales y particulares del proyecto. 
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II. Valoración del coste previsto de la gestión. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin  fianza) 

    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 540 0,80 432 0,30% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,40% 

    

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 1.75 55,00 96 0.10% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 11.75 35,00 411 0,30% 

RCDs Potencialmente peligrosos 3.50 55,00 192 0,20% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0.60% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0 0,0% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0 0,0% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 16 0,10% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.147 1,0% 

 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de mil ciento cuarenta y siete 
euros, recogido en el pertinente capítulo de la medición de este proyecto.                                                                 
 

 

Madrid, noviembre de 2015 
La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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4.5.  ANEJOS A LA MEMORIA. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Situación Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la 
ejecución ADRIÁN ROMERO URIZ 

 
1. INTRODUCCIÓN 
La nave almacén, a la que se refiere el presente documento, tanto en su conjunto como para 
cada uno de sus componentes, debe tener un uso y mantenimiento adecuados. Por esta razón 
la propiedad y usuarios deben conocer las características generales de la nave y la de sus 
diferentes partes. 
La nave destinada a uso almacén  ha de conservarse en buen estado para ser seguro. Es 
preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus usuarios. La nave a medida que envejece 
presenta peligros tales como el simple accidente por uso indebido, la descarga eléctrica o el 
desprendimiento de una parte de la fachada. Conservar la nave en buen estado elimina 
peligros y aumenta la seguridad de los usuarios. 
La nave bien conservada dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. 
Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que 
efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un 
pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener la nave n buen estado 
trae cuenta a la propiedad. 
El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad y 
calefacción permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos 
funcionan bien, consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del 
medio ambiente. 
La nave será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus 
partes e instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de 
temperatura y humedad adecuada, correcto aislamiento acústico y óptima iluminación y 
ventilación. 
En resumen, la nave en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a los 
usuarios. 

 
2. LOS ELEMENTOS DE LA NAVE. 

Se ha proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento tiene 
una misión específica y debe cumplirse siempre. 
La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales 
(forjados), verticales (pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo 
soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. 
Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los 
cimientos y éstos al terreno. 
Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y 
del ruido exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con 
el exterior a través de sus huecos tales como ventanas y puertas. 
La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las 
temperaturas extremas. 
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la 
realización de diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que 
confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio. 
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Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permite la existencia de servicios 
para los usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los 
usuarios para las funciones a realizar en el mismo. 
3. ESTRUCTURA DE LA NAVE: CIMENTACIÓN. 

INSTRUCCIONES DE USO 
- Modificación de cargas: 

Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del 
edificio. Si desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es 
imprescindible consultar a un Arquitecto. 
- Lesiones 

Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se 
detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.) 
En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un informe sobre las lesiones detectadas, 
determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención. 
Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas 
construcciones, realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden 
afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización de los trabajos se detectan 
lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación. 
Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o 
desagües pueden ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. 
Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que puede 
transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es 
primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 
Después de las fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen 
funcionamiento de las perforaciones de drenaje y desagüe. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 2 años 
Comprobación del estado general del funcionamiento de los conductos de drenaje de 
desagües 
Cada 10 años 
Inspección general de los elementos que conforman la cimentación 
 
4. ESTRUCTURA DE LA NAVE: ESTRUCTURA VERTICAL 

INSTRUCCIONES DE USO 
- Uso 

Las humedades persistentes de los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la 
conservación de la estructura. 
Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos 
estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material base. 
- Modificaciones 

Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se 
pueden alterar sin el control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas 
en las paredes de carga y la abertura de pasos para la redistribución de espacios interiores. 
- Lesiones 

Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en 
elementos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En 
estos casos es necesario que un Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su 
importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 
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- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 
- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 
- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 
- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se 

verán reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR Cada 2 años  
Cada 10 años 
Revisión total de los elementos de estructura vertical.  
Control de la aparición de fisuras, grietas o perforaciones ocasionadas por los agentes 
atmosféricos sobra la piedra de los pilares. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas  en las paredes. 
Control del estado de las juntas y aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares. 
Control de la aparición de fisuras, grietas y perforaciones ocasionadas por los agentes 
atmosféricos sobre la piedra de los muros. 
REVISAR 
Cada 2 años 
Cada 5 años 
Renovación de las juntas estructurales en las zonas donde esté el sellado deteriorado. 
Cada 10 años 

 
5. ESTRUCTURA DE LA NAVE. ESTRUCTURA HORIZONTAL (fo rjados de piso y de 

cubierta) 

INSTRUCCIONES DE USO 
- Uso 
En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran 
peso, como es el caso de armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga. 
En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el 
material de base. 
- Modificaciones 
La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio 
peso y los pesos añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de 
uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los 
límites de seguridad. 
- Lesiones 
Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte 
inferior en el techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice 
una consulta a un Arquitecto. 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas 
o ventanas que no ajustan. 
- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas, dinteles de paredes, y ventanas que no ajustan. 
Uso  
Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia 
limitada al uso para el cual está diseñada. 
Modificaciones 
Siempre que se quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe 
consultarlo con un Arquitecto. 
Lesiones 
Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte 
inferior de la cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente 
respetar los plazos de revisión de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas 
siguientes se recomienda que realice una consulta con un Arquitecto. 
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Relación orientativa de los síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de 
la cubierta: 
Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 
Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 
Fisuras y grietas en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 
Manchas de óxido en elementos metálicos. 
Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 2 años 
Cada 5 años 
Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiquillos palomeros. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura de la cubierta. 
Cada 10 años 
Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas en las bóvedas tabicadas. 
Revisión general de los elementos portantes horizontales. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. 
Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la 
estructura horizontal. 
RENOVAR 
Cada 2 años 
Cada 3 años 
Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal y 
de la cubierta. 
Cada 10 años 
Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero. 
Pintar la cubierta con un producto similar y con un grado correspondiente al tiempo de 
protección exigido por la normativa contra incendios. 
Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y 
con grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. 

 
6. FACHADAS EXTERIORES 

INSTRUCCIONES DE USO 
Las fachadas separan la nave del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes 
exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, 
de resistencia, de seguridad al robo, etc. 
La fachada constituye la imagen externa de la nave y de sus ocupantes, conforma la visual del 
urbanismo en la zona. Por esta razón, no puede alterarse, sin tener en cuenta las ordenanzas 
municipales y la aprobación de la Comunidad de Propietarios. 
Aislamiento térmico 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de 
condensación. Un Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar 
posibles defectos en el aislamiento térmico. 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier 
tipo de humedad que lo pueda afectar. 
Aislamiento acústico 
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la 
calle o del interior de la oficina. 
El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. 
Los ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes 
acústicos en paredes y techos. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 5 años 
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Inspección general de los elementos de estanqueidad en los remates y aristas de las cornisas, 
dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 
Cada 10 años 
Control de la aparición de fisuras, grietas o perforaciones ocasionadas por los agentes 
atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en los 
cerramientos de bloques de hormigón ligero o de mortero. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de 
obra de fábrica cerámica. 
LIMPIAR 
Cada 6 meses  
La pieza de los antepechos. 
La pieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 
Cada año 
Limpieza de la superficie de las cornisas. 
RENOVAR 
Cada 2 años 
Cada 3 años  
Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura auxiliar. 

 
7. ACABADOS EN FACHADAS 

INSTRUCCIONES DE USO 
Los acabados a fachada acostumbran ser uno de los puntos más frágiles del edificio, ya que 
están en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo 
suciedad o una degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un 
peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle. 
Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad 
de la piedra. Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 
Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas 
agrietadas, ya que pueden desprenderse con facilidad. 
La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces pueden aparecer grandes manchas 
blancas de sales del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con 
vinagre. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 2 años 
Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del mortero 
Cada 5 años 
Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de fachadas. 
Cada 10 años 
Inspección general de los acabados de fachada. 
LIMPIAR 
Cada 10 años 
Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 
Limpieza del alicato de piezas cerámicas de la fachada. 
Limpieza de obra vista de la fachada. 
 
8. VENTANAS 

INSTRUCCIONES DE USO 
No se apoyarán sobre las ventanas elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar 
cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 
No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. 
Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia y posteriormente se 
secarán. No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rallaría. 
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En las persianas enrollables de aluminio debe evitarse forzar las lamas cuando se queden 
encalladas en las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente 
utilizando un trapo suave o una esponja. 
El aluminio y acero inoxidable se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. 
Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada año 
Inspección del buen funcionamiento de los elementos flexibles de las persianas enrollables 
Cada 2 años 
Comprobación del estado de los herrajes de las persianas. Se repararán si es necesario. 
Cada 5 años 
Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. 
Comprobación del estado de las ventanas, su maniobrabilidad y su estanqueidad al agua y al 
aire. Se arreglarán si es necesario. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las rejas. 
Cada 10 años 
Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 
LIMPIAR 
Cada 6 meses 
Limpieza de las ventanas. 
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas. 
Cada año 
Limpieza con un producto abrillantador de los chapados de acero inoxidable y galvanizados. 
RENOVAR 
Cada año 
Engrasado de los herrajes de las ventanas. 
Cada 3 años 
Renovación del esmalte de las ventanas. 
Cada 5 años 
Pintado de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 
Cada 10 años 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
 
9. CUBIERTA 

INSTRUCCIONES DE USO 
Las cubiertas, deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros. Se debe 
procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por 
ellas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. 
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades 
deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos 
estructurales. 
El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 
Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no 
sobrecargar la estructura. 
Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, 
canales y limahoyas. Es preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que 
estén elevadas del suelo para permitir el paso del agua. 
Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este 
sentido, se evitará el almacenamiento de materiales, muebles, etc. y el vertido de productos 
químicos agresivos como son aceites, disolventes o lejías. 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, 
aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no debe afectar a la impermeabilización. 
Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las 
barandillas metálicas o de obra, ni los conductos de evacuación de humos existentes, salvo 
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que un Arquitecto lo autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un mantenimiento 
periódico, se preverán en su entorno las protecciones adecuadas. 
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades 
deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos 
estructurales. 
Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no 
transitables. Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir 
desperfectos. El personal de inspección, conservación o reparación estará provisto de zapatos 
de suela blanda. 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por tanto, debe evitarse cualquier tipo 
de humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento 
térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Si aparecen 
consulte a un Arquitecto. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada año 
Comprobación de la estanqueidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana. 
Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e inspeccionar los 
anclajes y el solape entre las piezas. 
Cada 3 años 
Inspección de los acabados de la cubierta plana. 
Cada 5 años 
Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como 
antepechos, reparándolos si es necesario. 
LIMPIAR 
Cada 5 años 
Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta. 
Cada 10 años 
Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasfalto con betún modificado o alquitrán modificado. 
Colocación de fungicida a las cubiertas. 
Sustitución de las pastas bituminosas 
Cada 15 años 
Sustitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de EPDM de caucho-
butil o de PVC. 
 
10. TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN 

INSTRUCCIONES DE USO 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de 
pasos) necesitan la conformidad de un Arquitecto. 
No es conveniente realizar rozas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las 
de trazado horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe 
procurar no afectar a las instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario 
comprobar que no pase alguna conducción por ese punto. 
Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los 
tabiques de distribución que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es 
necesario analizarlos con profundidad por un técnico especializado. Los daños causados por 
el agua se repararán inmediatamente. 
El ruido de personas (de los vecinos contiguos, de la gente que camina por la nave superior) 
puede resultar molesto. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales 
aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. Debe consultar al Arquitecto la 
solución más idónea. 
Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar 
ruidos excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión,…). Los 
electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, etc.) también pueden molestar. 
Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 
45 dB (decibelio, unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de 
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noche. En las habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de 
noche. En los espacios comunes se pueden alcanzar los 50 dB. 
Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 
Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la 
previsión en el interior del tabique. 
Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 
 
11. CARPINTERÍA INTERIOR 

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su 
estado y sustituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, 
puede obligar a romper la puerta o el marco. 
En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto 
encajen con dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté 
motivado por: 
- Un grado de humedad elevado. 
- Movimiento de las divisiones interiores. 
- Un desajuste de las bisagras. 
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de 
deformaciones importantes. 
Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No debe 
fregarse con trapos secos, ya que el cristal se rallaría. 
Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente, 
después se enjugarán. 
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará 
un trapo suave o una esponja. 
NORMA DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 6 meses 
Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada año 
Aprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 
Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada 5 años 
Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan 
producido. Reparación si es necesario. 
Cada 10 años 
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
LIMPIAR 
Cada mes 
Limpieza de las puertas interiores. 
Limpieza de las barandillas interiores. 
Cada 6 meses 
Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales 
RENOVAR 
Cada 6 meses 
Engrasado de los herrajes de las puertas. 
Cada 5 años 
Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 
Cada 10 años 
Renovación de los acabados pintados, lacados o galvanizados de las puertas. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y hongos de las maderas de los marcos, 
puertas y barandas de madera. 
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12. ACABADOS INTERIORES 

INSTRUCCIONES DE USO 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración 
limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta 
frecuencia. Por esta razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales 
utilizados para corregir desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del 
revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. 
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo con un 
Arquitecto. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los 
paramentos de soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya 
analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no 
se determinan las causas del problema. 
No se admitirá la sujeción de los elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben 
sujetarse en la pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones 
de carga que impongan las normas. 
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 
Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con 
la cal o el cemento del soporte. 
PAVIMENTOS 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como 
los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y 
golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que 
según las características han de sustituirse con una cierta frecuencia. 
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece 
muchos productos de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y 
economía. El agua es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse 
con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan más fácilmente 
con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la 
lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de 
decolorar y destruir muchos de los materiales del pavimento. 
Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar 
la adherencia del polvo. 
Las piezas desprendidas o rotas han de sustituirse rápidamente para evitar que se afecten las 
piezas contiguas. 
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos 
para corregir futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un 
Arquitecto. 
Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los 
defectos de pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras 
de soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados. 
Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo 
empapado en agua y detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que 
haga más fácil la limpieza. 
Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se 
utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático “salfumant”, 
detergentes alcalinos, como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar 
se pueden utilizar ceras líquidas especiales. El mármol se puede pulir de nuevo. 
Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos. No se debe utilizar ácido 
clorhídrico para su limpieza. 
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El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La 
limpieza será frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes 
líquidos. No se utilizarán ácido muriático “salfumant”, detergentes alcalinos como la sosa 
cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o 
alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 
Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar 
mediante un trapo humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. 
Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 
Las piezas de cerámica esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se 
fregarán. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 
Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no 
son atacados por los productos químicos normales. 
La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en 
amoníaco. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 5 años 
Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o piedra natural. 
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en 
revestimientos verticales y horizontales. 
LIMPIAR 
Cada 6 meses 
Encerado de los pavimentos de cerámica. 
Abrillantado de terrazo 
RENOVAR 
Cada  5 años 
Repintado de los paramentos interiores. 

 
13. INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN 

INSTRUCCIONES DE USO 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de 
los aparatos de nave y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de 
saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del 
municipio u otro sistema autorizado. 
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de 
depósitos. Se puede conseguir un mantenimiento reducido basado en una utilización 
adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios. 
La red de evacuación de agua, en especial inodoro, no puede utilizarse como vertedero de 
basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, 
bastoncillos, etc. 
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte 
agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior. 
Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el 
normal funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un 
Arquitecto. 
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas de piezas de 
fibrocemento. 
La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características 
específicas de la depuradora y bajo supervisión del Servicio técnico. Antes de entrar o 
asomarse, deberá comprobarse que no haya acumulación de gases combustibles (metano) o 
gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las operaciones nunca las hará una persona 
sola. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada año 
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Comprobación del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 
Cada 2 años 
Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 
Cada 3 años  
Inspección del estado de las bajantes. 
Inspección de los albañales. 
LIMPIAR 
Cada mes 
Vertido de agua caliente por los desagües. 
Cada 6 meses 
Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta 
Cada año 
Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de implantación y digestión, según el uso del 
edificio y dimensionado de instalaciones. 
Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el dimensionado de las 
instalaciones. 
Cada 3 años 
Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas. 
 
14. INSTALACIONES: RED DE FONTANERÍA 

INSTRUCCIONES DE USO 
Responsabilidades 
El mantenimiento de la instalación a partir del contador es a cargo de cada uno de los 
usuarios. 
Precauciones 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido 
utilizar las tuberías como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 
El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más 
decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención 
para obtener un rendimiento energético óptimo. 
En la revisión general debe comprobarse el estado de aislamiento y señalización de la red de 
agua, la estanqueidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de 
paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre total parcial de la red. 
Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de 
presión. 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada 6 meses 
Comprobación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 
Vaciado del depósito del grupo de presión. 
Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 
Cada año 
Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 
Revisión general del grupo de presión. 
Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo. 
Cada 2 años 
Inspección de los anclajes de la red de agua. 
Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. 
Revisión del contador de agua. 
LIMPIAR 
Cada 6 meses 
Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 
Limpieza de la válvula de retención y los filtros del grupo de presión. 
Cada año 
Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 
Cada 15 años 
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Limpieza de los sedimentos e incrustaciones interior de las conducciones 
 

15. INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD. 

INSTRUCCIONES DE USO 
La instalación eléctrica de la nave está formada por el contador, por la derivación individual, 
por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. A su 
vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de 
potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA) 
que va a cada una de las líneas de uso diseñadas en la oficina según el esquema unifilar. 
El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la Compañía. El ICP 
desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien 
cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de 
su circuito no se dispara previamente. 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por 
ejemplo, las que se producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo 
eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es 
indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 
Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo de 
circuito es superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las 
sobrecargas. 
Responsabilidades 
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro 
general de entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 
Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difícil de apreciar, es 
conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los 
mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión 
general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones 
individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de 
registro, y verificar la ausencia de humedad. 
Precauciones 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro q comportan. Está 
prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser 
realizadas exclusivamente por personal especialista. 
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, 
en general, se deben evitar manipular con las manos húmedas. Hay que tener especial 
cuidado en las instalaciones de baños y cocinas (locales húmedos). 
No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios 
aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de 
los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es 
síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. 
Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las 
malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio. 
Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe 
desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá 
que avisar al instalador. 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la 
instalación eléctrica. Debe limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. 
La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas. 
Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del 
uso de aparatos eléctricos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños 
difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen 
funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado de las conexiones y del 
aislamiento. 
En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las 
derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y 
tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO 
INSPECCIONAR 
Cada año 
Inspección del estado de la antena de TV. 
Inspección de la instalación del portero eléctrico. 
Inspección de la instalación de video portero. 
Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 
Cada 2 años 
Comprobación de conexiones de la toma de tierra y pérdida de su resistencia. 
Cada 4 años 
Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Revisión general de la instalación eléctrica. 
 
INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS D E VENTILACIÓN  
INSTRUCCIONES DE USO 
La ventilación de la nave se hace automáticamente. Para ello, la ventilación de cada uno de 
los espacios presenta el número de renovaciones por hora mínimas que marca la normativa. 
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4.6. ANEJOS A LA MEMORIA .NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO. 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Situación Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la 
ejecución ADRIÁN ROMERO URIZ 

 
Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una 
emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede 
evitar accidentes y peligros innecesarios. 
A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez 
diferentes situaciones de emergencia. 
 
INCENDIO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o 
disolventes. 
- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 
- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 
- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e 
incendios. 
- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un 
incendio. 
- Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda 
producir. 
 
ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 
- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 
- Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 
- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la 
existencia de corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  
- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de 
gas butano, aléjela de los focos del incendio. 
- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a 
buscarlas en tanto no haya pasado la situación de emergencia. 
- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la 
evacuación. 
- Nunca debe utilizarse el ascensor. 
- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se 
deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de 
presencia. 
- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está 
caliente, no la abra. 
- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más 
oxigeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la 
medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda. 
- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca 
hacia arriba. 
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GRAN NEVADA 
- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
 
PEDRISCO 
- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
 
VENDAVAL 
- Cierre puertas y ventanas 
- Recoja y sujete las persianas 
- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro 
de caída. 
 
TORMENTA 
- Cierre puertas y ventanas 
- Recoja y sujete las persianas 
- Pliegue o desmonte los toldos. 
- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 
INUNDACIÓN 
- Tapone puertas que accedan a la calle. 
- Ocupe las partes altas de la casa. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la 
estructura. 
 
EXPLOSIÓN 
- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
 
ESCAPE DE GAS SIN FUEGO 
- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 
- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 
- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 
- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 
- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 
 
ESCAPE DE GAS CON FUEGO 
- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 
- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 
- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 
 
ESCAPE DE AGUA 
- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 
- Desconecte la instalación eléctrica. 
- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
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4.7. ANEJOS A MEMORIA. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Situación Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la ejecución  ADRIÁN ROMERO URIZ 

 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
ÍNDICE 
 
 
• ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
• JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DATOS DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
MEDIOS AUXILIARES 

 
• RIESGOS LABORALES  
 
• RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 
• PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
• NORMATIVA APLICABLE 
 
• GENERAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 
• PLIEGO DE CONDICIONES 
 
• EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SAL UD 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
P.E.C. = 120.546 € 
P.E.M.=  138.559 € 
  
La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente 
Plazo de ejecución previsto =150 días 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =3 
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra) 
Número aproximado de jornadas 450 
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
Riesgos Laborales. 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta 
eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad 
laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. 
Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores 
 
DATOS DEL PROYECTO 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales 
son: 
 

PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Situación Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 

Población  BOCEGUILLAS , SEGOVIA 
Promotor  PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS 
Arquitecto  ANTONIO VELA COSSÍO, ADRIÁN ROMERO URIZ 
Director de obra  ANTONIO VELA COSSÍO 
Director de la ejecución  ADRIÁN ROMERO URIZ 
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DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
Accesos a la obra Los accesos a la obra son directos desde la calle de Pedro Horcajo . Se 

debe cuidar la entrada y salida de camiones 
Topografía del terreno Se trata de un solar con topografía ligeramente inclinada. 
Tipo de suelo Se trata de un suelo de dureza media, con dificultad media de excavación.  
Edificaciones 

colindantes 
Existen edificaciones colindantes en la fachada en la Sur. 

Suministro E. 
Eléctrica 

Existe Suministro 

Suministro de Agua Existe Suministro 
Sistema de 
saneamiento 

Existe Suministro 

 
Características generales de la obra y fases de que consta: 
Demoliciones X 
Movimiento de tierras X 
Cimentación y estructuras X 
Cubiertas X 
Albañilería y cerramientos X 
Acabados X 
Instalaciones X 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos siguientes: 
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas 
de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura 
mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie 
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, 
analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y 
guantes desechables. 
 
Nivel de asistencia Distancia en Km 

Asistencia Primaria (Urgencias) 0.4 Km Centro salud. Boceguillas 
Asistencia Especializada (Hospital) 50 Km Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero 
 
MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
 La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 

Maquinaria para movimiento de tierras y demoliciones 

Sierra circular 

Hormigoneras 

Camiones 

Cabrestantes mecánicos 
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MEDIOS AUXILIARES  
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 
 
 MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
Andamios tubulares 
apoyados  

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente  
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo  
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje y desmontaje 

Andamios sobre 
borriquetas  

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Escaleras de mano   Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  
Separación de la pared en la base = ï¿½ de la altura total 

Instalación eléctrica   Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor 
de 1m:  
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza  
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión 
mayor que 24V.  
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  menor o igual a 
80 ohmios 

 
RIESGOS LABORALES 
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
RIESGOS EVITABLES  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS  

Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes  

 Neutralización de las instalaciones existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensión aéreas o subterráneas  

 Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables 

 
RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la 
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 
dividirse. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
01  |  12  |  2015

EXP.20150624 FASE 105

P
A
G

.0
9

9
 |

 1
4
2



 

 

 
TODA LA OBRA  
RIESGOS 
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO 
 
  1 ACTUACIONES PREVIAS  
    RIESGOS 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Desplome de andamios 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones y vuelcos 
Contagios por lugares insalubres 
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Observación y vigilancia de los edificios colindantes    Diaria 
Apuntalamientos y apeos    Frecuente 
Pasos o pasarelas     Frecuente 
Redes verticales    Permanente 
Barandillas de seguridad    Permanente 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios    Permanente 
Riegos con agua    Frecuente 
Anulación de instalaciones antiguas    Definitivo 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Guantes contra agresiones mecánicas   Frecuente 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Protectores auditivos   Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
Mástiles y cables fiadores   Permanente 
 
  2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
    RIESGOS 
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 
Ruido, contaminación acústica 
Ambiente pulvígeno 
Interferencia con instalaciones enterradas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Explosiones o incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Ocasional 
Tableros o planchas en huecos horizontales   Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios   Permanente 
Protección partes móviles maquinaria   Permanente 
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     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Botas de goma   Ocasional 
  
  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
    RIESGOS 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones 
Lesiones y cortes en brazos y manos 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
Ruidos, contaminación acústica 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios    Ocasional 
Redes horizontales    Permanente 
Andamios y plataformas para encofrados    Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material    Permanente 
Barandillas resistentes    Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales    Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano    Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad   Ocasional 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar   En estructura metálica 
Cinturones y arneses de seguridad   Frecuente 
 
  4 CUBIERTAS 
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Vientos fuertes  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  
Proyecciones de partículas  
Condiciones meteorológicas adversas  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Andamios perimetrales aleros   Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material   Permanente 
Barandillas rígidas y resistentes   Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales   Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente 
Escaleras de tejador o pasarelas   Permanente 
Acopio adecuado de materiales   Permanente 
Señalizar obstáculos   Permanente 
Accesos adecuados a las cubiertas   Permanente 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas   Ocasional 
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 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

EMPLEO 

Guantes de cuero o goma   Ocasional 
Botas de seguridad   Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
  
  5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS  
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  
Golpes o cortes con herramientas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Proyecciones de partículas al cortar materiales  
Ruidos, contaminación acústica  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Permanente 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)   Permanente 
Barandillas rígidas   Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales   Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente 
Evitar trabajos superpuestos   Permanente 
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas   Permanente 
Protección de huecos de entrada de material en plantas   Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad   Frecuente 
 
  6 ACABADOS  
    RIESGOS 
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno  
Lesiones y cortes en manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Andamios   Permanente  
Barandillas   Permanente  
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente  
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas    Ocasional  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
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Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
  
  7 INSTALACIONES  
    RIESGOS 
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes   Frecuente  
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión   Permanente  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
  
RIESGOS LABORALES ESPECIALES  
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES  MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS  
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

LÍNEAS DE VIDA EN EJECUCIÓN DE 
CUBIERTAS 
BARANDILLAS EN HUECOS 
BARANDILLAS CON SARGENTOS EN 
FRENTES DEEFORJADOS 

 
PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
RIESGOS 
Caídas al mismo nivel en suelos 
Caídas de altura por huecos horizontales 
Caídas por resbalones 
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Contaminación por ruido 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  
Casco de seguridad 
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Ropa de trabajo 
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
GENERAL 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican 
algunos artículos de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales 
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.. 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la 
Presidencia. 
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y 
tramitación. 
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención 
de la contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo 
válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan 
sustituidos por la Ley 31/1995) 
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, 
O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 
RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. 
de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero 
de 1956. 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene. 
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O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 
31/10/86 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para 
obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre 
seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 
RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos 
capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997, RD 1215/1997. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de 
equipos de protección individual. 
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de 
enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: 
BOE: 24/10/7 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA  
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo. 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)  
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de 
Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, 
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
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Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 
B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
(B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 
referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE P ROTECCIÓN 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 
obra son las siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos. 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
Protecciones personales: 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será 
la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
Protecciones colectivas: 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 
Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 
Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con 
patas que mantengan su estabilidad. 
Rampas de acceso a la zona excavada: 
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La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán 
lo mas cerca posible de éste. 
Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el 
acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo 
horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo 
requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 
Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de 
poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se 
protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 
forjados. 
Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un 
armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se 
trabaja. 
Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se 
cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la 
entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los 
módulos designados. 
Plataformas voladas en pisos: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente 
ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la 
misma vertical en ninguna de las plantas. 
Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con 
dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en 
cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 
 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
01  |  12  |  2015

EXP.20150624 FASE 105

P
A
G

.1
0

7
 |

 1
4
2



 

 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 
en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas  una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a: 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 
Se reunirá trimestralmente. 
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la 
Prevención de la Empresa. 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBE N APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 

Madrid, noviembre de 2015 
La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 Boceguillas (Segovia) 

 

 

II. P L I E G O   de   C O N D I C I O N E S de la EDIFICACIÓN 
 
 
 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 

Documentos que definen las obras. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

Delimitación general de funciones técnicas. 

Obligaciones y derechos del constructor. 

Recepción de las obras. 

De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA Y 

 SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 

2.2 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 
▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 
▫ Documentos que definen las obras. 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el 
presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra 
en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación 
del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u 
otro documento. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
 
▫ El arquitecto, como director de obra. 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de 
la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 
▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director  de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones 
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 
▫ El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 
5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 
- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 

obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 
- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles. 
- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 
- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 

aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 
- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en 

todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director 
de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 
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de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo. 
- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de 

su cometido. 
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 

preceptivos. 
▫ Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 
▫ Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
▫ Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella 
pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 

preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 
▫ Representación del constructor. 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
▫ Presencia del constructor en la obra. 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal 
de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
▫ Dudas de interpretación. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 
▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener 
en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el 
grado de calidad de las mismas. 
▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentació n. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en 
los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 
▫ Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al 
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constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador 
o arquitecto técnico como del arquitecto. 
▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constru ctor 
El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facu ltativa.  
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del 
arquitecto, ante la propiedad.  
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación 
al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
▫ Libro de órdenes y asistencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la 
dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos 
que sirvan para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para 
la realización de la obra. 
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en 
la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en 
el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las 
obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución 
e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 
▫ Recusación por el constructor de la dirección facul tativa.  
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
▫ Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte 
de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo 
dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 
▫ Desperfectos a colindantes. 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
01  |  12  |  2015

EXP.20150624 FASE 105

P
A
G

.1
1

4
 |

 1
4
2



 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 
� Plazo de garantía. 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a 
partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida (Art. 6 de la LOE). 
 
� Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán 
de cuenta del constructor. 
 
� Documentación de final de obra. Conformación del Li bro del Edificio 
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del 
CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa 
toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación 
de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios 
para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de 
Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá 
derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente 
en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 
 
� Garantías del constructor. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las 
obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
� Normas de cumplimentación y tramitación de document os. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 
 
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  
� Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
� Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras 
en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos 
necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que 
firmarán la dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su 
responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  
� Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los tra bajos. 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación.  
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 
efecto dentro del plazo exigido. 
� Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
▫ Facilidades para el subcontratista. 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 
litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que 
resuelva la dirección facultativa. 
� Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de  fuerza mayor. 
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Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
� Obras de carácter urgente. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
� Responsabilidad de la dirección facultativa en el r etraso de la obra. 
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubieran proporcionado. 
� Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al 
constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
� Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones 
técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  
� Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
policía urbana y legislación sobre la materia. 
� Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
� Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de 
la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
� De los materiales y de los aparatos. Su procedencia . 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
� Reconocimiento de los materiales por la dirección f acultativa. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya 
aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de 
cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio 
no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los 
certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 
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� Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las 
unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
� Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 
 
� Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a 
instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
� Limpieza de las obras. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
 
� Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación 
del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección 
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
� Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente 
con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran 
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan 
exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
� Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando 
a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, 
por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no 
habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 
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En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo 
de impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el 
inmueble. 
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
� Abonos del promotor al constructor a cuenta de la l iquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 
contrato suscrito entre ambos. 
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la 
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada 
que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán 
según el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el 
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de 
ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser 
sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del 
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley 
de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA E JECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y 
según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas 
de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia 
de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio 
de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra. 
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
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ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y 
por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los 
DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer 
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los 
responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio 
terminado. 
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 
- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 

señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 

documentación. 
- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 

o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 
 
2.2   CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE O BRA 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las 
descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo 
que determine la dirección facultativa. 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES 
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 

tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se 

detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 

- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 
m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 

 
● OBRAS DE HORMIGÓN. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la 
obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características. 

- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas 
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 

- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 
de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de 
malla. 

- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de 
la obra por un laboratorio acreditado.  
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- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por 
tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como 
aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 
establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 

- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en 
obra. 

- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 
encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 

- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo 
que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con 
las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente 
es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o 
en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la 
sustituya.  

- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica 
de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 
● ALBAÑILERÍA. 
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma 
que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma 
exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de 
sus características. 

- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 
condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en 
la forma y condiciones que en ésta se determine. 

 
● CUBIERTAS. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 

determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 

antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
 
● SOLADOS Y REVESTIMIENTOS. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 

determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 

- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de 
mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● PINTURAS Y BARNICES. 
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices 

se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
● CARPINTERÍA DE MADERA. 
- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
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- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos 
siguientes: 

 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 

fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
● CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA. 
- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y 

ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un 
laboratorio acreditado de ensayos.  

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado 
doble. 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a 
que corresponde. 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 

- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las 
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
● INSTALACIONES 
SANEAMIENTO. 
- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
FONTANERÍA. 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 

Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

ELECTRICIDAD. 
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 

Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el 
citado Ministerio. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, 

se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella 
norma que lo sustituya.  

Madrid, noviembre de 2015 
La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 

 
 
4.8. NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto 
del proyecto y de las características técnicas de la obra: 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN DE OBRADOR DE PANADERÍA. 

Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 Boceguillas (Segovia) 

 

III. M E D I C I O N E S. 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 
 liares. 
 vaciado 1 40,00 15,00 0,50 300,00 
  300,00 1,48 444,00 

 01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 saneamiento 1 40,00 0,60 0,60 14,40 
  14,40 5,12 73,73 

 01.03 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 zapatas 19 2,50 2,50 2,00 237,50 

  237,50 5,32 1.263,50 

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.781,23 
 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES y SANEAMIENTO 
 02.01 ud CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3 

 Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación 
 de un volumen menor de 100 m3; incluso emisión del acta de resultados. 
 1 1,00 

  1,00 44,90 44,90 

 02.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.BOMBA 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por 
 medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 zapatas 18 2,50 2,50 1,20 135,00 
 18 2,50 2,50 0,80 90,00 
 zapata porche 1 1,06 1,06 0,80 0,90 

  225,90 100,00 22.590,00 

 02.03 m2 ENCOF CALICES 

 Encofrado y desencofrado en calices de zapatas.  Según NTE-EME. 
 18 0,40 0,40 0,80 2,30 
 18 0,40 0,40 0,80 2,30 
 18 0,40 0,40 0,80 2,30 
 18 0,40 0,40 0,80 2,30 
  9,20 14,84 136,53 

 02.04 kg SUPLEMENTO ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S 

 Suplemento de Acero corrugado B 500 S,en ejecución de calices, cortado y doblado en taller y ar- 
 mado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
 m3 /kg acero 225 30,00 6.750,00 

  6.750,00 0,78 5.265,00 

 02.05 ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M16x140 

 Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo 
 material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de 
 profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A conti- 
 nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y 
 se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fija- 
 ción pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la nor- 
 mativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA. 
 zapatas existentes 2 4,00 8,00 
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  8,00 3,41 27,28 

 02.06 m2 SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15 

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com- 
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 1 35,42 13,40 474,63 
 ext 1 5,00 7,00 35,00 

  509,63 15,07 7.680,12 

 02.07 m3 PAV. HORMIGON HM-25 C/CUARZO COLOR 

 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/II, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
 esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de 
 polvo de cuarzo de colo Incluida parte proporcional de cortes mecanicos antiretracción según EHE e 
 instrucciones de la DF. 
 1 36,00 13,40 0,05 24,12 
  24,12 67,98 1.639,68 

 02.08 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm 

 Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su- 
 perior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifóni- 
 ca y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
 1 3,00 3,00 

  3,00 74,24 222,72 

 02.09 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
 superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación 
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
 de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, s/ CTE-HS-5. 
 pluviales y ext 5 5,00 
 conexión 1 1,00 
  6,00 48,67 292,02 

 02.10 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 200mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; 
 con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are- 
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con 
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
 CTE-HS-5. 
 3 7,00 21,00 
 4 9,00 36,00 
 conexión 1 10,00 10,00 
  67,00 16,51 1.106,17 

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES y SANEAMIENTO ...................................................................  39.004,42 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
 03.01 m. PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm h<10m 

 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sección 40x40 cm., de altura 
 máxima 10 m., con cabezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado, desenco- 
 frado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado, re- 
 lleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado. 
 Según EH, EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas. 
 EJE 3 7 10,60 74,20 
 EJE 2 1 8,60 8,60 
 1 9,10 9,10 
 1 9,70 9,70 
 1 9,20 9,20 
 3 4,95 14,85 
 EJE 1 1 8,60 8,60 
 1 9,10 9,10 
 1 9,70 9,70 
 1 9,20 9,20 
 1 4,95 4,95 
  167,20 34,22 5.721,58 

 03.02 m. VIGA H.P. SECCIÓN T INV. h=90cm, b=20cm L=12m. 

 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12 m. incluso transporte y colo- 
 cación definitiva sobre apoyos.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vi- 
 gas. 
 suelo pb 12 5,50 66,00 
 3 5,76 17,28 
 3 7,27 21,81 
 cubierta 3 11,10 33,30 
 cubierta 3 11,00 33,00 
 3 12,60 37,80 

  209,19 94,46 19.760,09 

 03.03 m. COOREA CUADRANGULAR 40X40 

 Correa prefabricada de hormigón pretensado sección cuadrangular , de 0,40 m. de altura y 0,40 m. 
 de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre 
 apoyos.  Según EH, EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas. 
 pss 25 13,40 335,00 

  335,00 35,60 11.926,00 

 03.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2 

 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 
 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón 
 HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de nega- 
 tivos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de 
 reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, 
 EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye 
 p.p de vigas ni de pilares. 
 1 35,00 13,80 483,00 

  483,00 39,52 19.088,16 

 03.05 u MENSULAS 

 Suplemento en mensulas en prefabricado, totalmente terminada según EH, EHE-08 y CTE. 
 N 1 32,00 32,00 
 1 12,00 12,00 
 En Y 1 8,00 8,00 
  52,00 36,21 1.882,92 

 03.06 u RELL.MORT. EXPANS.ALTA RESISTNECIA EN CALICES 

 Relleno de cavidades en CALICES, con mortero monocomponente de base cementosa y altas ca- 
 racterísticas mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout de Cop- 
 sa, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmedia- 
 tamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. 
 1 19,00 19,00 
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  19,00 1,55 29,45 

 03.07 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA 

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para recercados en huecos en panel pref 
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes 
 y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS 
 y CTE-DB-SE-A. 
 REFERZO PASOS 
 PASOS 6 2,50 25,30 379,50 
 1 2,00 25,30 50,60 
 1 3,00 25,30 75,90 
 1 2,50 25,30 63,25 
 PUERTA 3 3,50 25,30 265,65 
 MARQUESINAS 
 POSTES 4 2,00 25,00 200,00 
 JABALCONES 4 1,50 25,00 150,00 
 VUELOS 4 2,50 25,00 250,00 
 CORREAS 6 4,25 25,00 637,50 
  2.072,40 1,29 2.673,40 

 03.08 ud PLACA CIMENTACIÓN 15x25x1,5cm 

 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 15x25x1,5 cm. 
 con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., solda- 
 das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 
 BASES PORTICOS 3 2,00 6,00 
  6,00 7,02 42,12 

 03.09 m2 CORTE MURO HA PREFABRICADO 

 Apertura hueco en paneles de  hormigón armado prefabircado de de 20cm de espesor,  mediante 
 corte radial perimetral y demolición con con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
 1 2,50 2,50 6,25 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 3,50 2,50 8,75 
  22,50 152,39 3.428,78 

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  64.552,50 
 
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO 
 04.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en 
 color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de 
 hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 
 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti- 
 ca. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos 
 y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie re- 
 almente ejecutada. 
 9 5,50 2,50 123,75 
 3 5,50 2,25 37,13 
 3 5,70 2,50 42,75 
 1 5,70 2,50 14,25 
 3 5,95 2,50 44,63 
 1 5,95 2,25 13,39 
 6 6,95 2,25 93,83 
 6 6,99 2,25 94,37 
 2 6,95 1,42 19,74 
 2 6,99 0,80 11,18 

  495,02 11,12 5.504,62 

 04.02 ud RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-10 

 Recibido de cerco de puertas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, 
 i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, 
 limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 puerta principal 1 1,00 

  1,00 1,59 1,59 

 04.03 u SELLADO DE JUNTAS PANELES 

 1 1,00 

  1,00 800,00 800,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO .....................................................................................................  6.306,21 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS 
 05.01 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELA.-50 E.POL. 

 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 
 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre de 
 hormigón prefabricados, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au- 
 xiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud. 
 1 490,00 490,00 
 marquesinas 2 12,00 24,00 
  514,00 8,74 4.492,36 

 05.02 m. REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500 

 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. 
 de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de 
 estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 
 y 11. Medido en verdadera magnitud. 
 laterales 2 24,00 48,00 
 fondos 2 13,80 27,60 
 pilates 7 1,60 11,20 
 puertas 2 4,50 9,00 
  95,80 11,75 1.125,65 

 05.03 m. CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm. 

 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un 
 desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente 
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras 
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 3 13,40 40,20 
  40,20 23,33 937,87 

 05.04 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm. 

 Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado 
 con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. 
 2 9,00 18,00 
 3 3,00 9,00 
  27,00 14,89 402,03 

 05.05 m2 ANCLAJE MECANICO HILTI  PANEL CUBIERTA 

 1 514,00 514,00 
  514,00 1,00 514,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  7.471,91 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ELECTRICA 
 06.01 ud SUBCUADRO PROTEC.ELECTRIFIC 

 Subcuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, 
 con caja de empotrar de Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protec- 
 ción, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, 
 interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales 
 para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. 
 Instalado, incluyendo cableado y conexionado. 
 PLANTA -1 1 1,00 
 PLANTA 0 1 1,00 
  2,00 506,69 1.013,38 

 06.02 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. 

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.  Constituido por 
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 
 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon- 
 taje. 
 4 4,00 
 4 4,00 

  8,00 274,98 2.199,84 

 06.03 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. 

 Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), . Montado bajo canaleta 
 de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 
 4 4,00 
 4 4,00 
  8,00 23,56 188,48 

 06.04 ud LUMINAR.INDUS. LEED 

 Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resi- 
 na fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con 
 cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre 
 IP20 clase I, con lámpara LEED         EQUIVALENTE A 400 W. y equipo de arranque, instalado, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 -1 14 14,00 
 0 11 11,00 

  25,00 215,07 5.376,75 

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ELECTRICA .................................................................................  8.778,45 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 07.01 ud P.SECCIONAL IND. 3,50x3,50 AUT. 

 Puerta seccional industrial de 3,50x3,50 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de 
 acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas 
 de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de ele- 
 vación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmi- 
 sión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo- 
 nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo elec- 
 trónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios 
 para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin 
 incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 
 1 1,00 
  1,00 3.275,53 3.275,53 

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  3.275,53 
 
CAPÍTULO 08 DB SI 
 08.01 ud LUMIN.SEÑALIZACIÓN DAISALUX VIR-T P 

 Luminaria para señalización IP42 IK 03. Adosado techo, medidas 195x320. Con módulo de alimen- 
 tación permanente con baterías que proporciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de rótulos a medida. 
 Construido según normas UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas Comunitarias de Compati- 
 bilidad Electromagnética y de Baja Tensión 93/68/CE, 89/336/CE y 73/23/CE. Instalado incluyendo 
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 3 3,00 
 4 4,00 
  7,00 248,51 1.739,57 

 08.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.PR.INC 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de agente extin- 
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AE- 
 NOR. Medida la unidad instalada. 
 0 1 4,00 4,00 
 -1 1 6,00 6,00 

  10,00 28,23 282,30 

 08.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm. NO FOTOL. 

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli- 
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x420 
 mm. Medida la unidad instalada. 
 EXTINTORES 10 10,00 
 EVACUACIÓN 10 10,00 

  20,00 5,85 117,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 DB SI ......................................................................................................................  2.138,87 
 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 09.01 UD GESTION DE RESIDUOS 

 Gestión de residuos generados en la obra, incluido puestas en carga, transporte, alquiler de contene- 
 dor,  canones de vertido y esparcido y acopio de tierras procedentes de excavación en parcela. 
 1 1,00 
  1,00 1.147,13 1.147,13 

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.147,13 
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 
 10.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
 3 3,00 
  3,00 1,36 4,08 

 10.02 ud GAFAS CONTRA PARTÍCULAS 

 Gafas protectoras contra proyección de partículas, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 
 2 2,00 
  2,00 2,04 4,08 

 10.03 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 3 3,00 

  3,00 1,36 4,08 

 10.04 ud CINTURON SEGURIDAD CLASE C 

 Cinturón de seguridad anticaídas, clase C, con arnés, homologado. 
 3 3,00 

  3,00 13,59 40,77 

 10.05 ud MONO DE TRABAJO 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
 3 3,00 

  3,00 7,47 22,41 

 10.06 ud TRAJE IMPERMEABLE 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 
 3 3,00 

  3,00 8,83 26,49 

 10.07 ud PAR GUANTES DE GOMA. 

 Par guantes de goma, con forro interior de tela, homologados CE. 
 5 5,00 

  5,00 2,04 10,20 

 10.08 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 

 Par de botas de agua, impermeables de caña media. 
 3 3,00 
  3,00 2,72 8,16 

 10.09 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
 riesgos de perforación, y suela antideslizante. 
 3 3,00 

  3,00 4,08 12,24 

 10.10 ud. PROTECTOR MANOS PARA PUNTERO 

 Protector de manos para trabajos con puntero. 
 3 3,00 
  3,00 1,36 4,08 

 10.11 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO 

 Placa señalización-información (incendios, caídas, salida de vehículos, uso obligatorio de casco, 
 etc.) en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colo- 
 cación y desmontaje. 
 4 4,00 

  4,00 3,40 13,60 

 10.12 ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT. 

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi- 
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). 
 1 1,00 
  1,00 2,04 2,04 

 10.13 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General 
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. 
 1 1,00 
  1,00 51,65 51,65 

 10.14 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 

 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
01  |  12  |  2015

EXP.20150624 FASE 105

P
A
G

.1
3

1
 |

 1
4
2



 

 

 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to- 
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in- 
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
 incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 4 25,00 100,00 
  100,00 0,41 41,00 

 10.15 u ALQUILER PLATAFORMA ELEV. TIJERA 

 ALQUILER PLATAFORMA ELEV. TIJERA 12 M. ELÉCTR. 300 KG para trabajos verticales, cu- 
 bierta, canlones etc 
 1 1,00 
  1,00 2.500,00 2.500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.744,88 
 
CAPÍTULO 11 CONTROL CALIDAD 
 11.01 ud. CONTROL CALIDAD HORMIGÓN CIMENT. 

 Control de calidad del hormigón de cimentación(PROBETAS, ENSAYOS, LABORATORIUOS 
 ETC.) 
 CIMENTACION 2 2,00 
 2 2,00 
 SOLERA 2 2,00 

  6,00 134,00 804,00 

 11.02 ud PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA ( DPSH ) 

 Ensayo de penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/ UNE 103801:1994, con 
 implantación de equipo en punto de penetración, 
 1 3,00 3,00 
  3,00 100,00 300,00 

 11.03 ud TOMA MUESTRAS, SUELOS / GRAVAS / ROCAS 

 Extracción de muestra de suelos, de sondeo ó calicata, s/ XP-P94-202:1995 
 1 3,00 3,00 
  3,00 9,31 27,93 

 11.04 ud ESTUDIO GEOTECNICO 

 Estudio geotécnico. Redacción  informe según exigerncias básicas CTE DB-SE 
  1,00 100,00 100,00 
 11.05 ud TRANSPORTE PENETROMETRO <100km 

 Transporte de equipo de penetración dinámica superpesada y personal necesario hasta el lugar de 
 trabajo, distancia menor de 100 km. 
 1 1,00 

  1,00 23,29 23,29 

 11.06 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES 

 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de 
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in- 
 forme de la prueba. 
 1 1,00 

  1,00 102,76 102,76 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL CALIDAD ............................................................................................  1.357,98 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA .........................................................................................................  138.559,11 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN NAVE ALMACÉN ANEXA A OBRADOR DE 
PANADERÍA. 

Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 Boceguillas (Segovia) 

 
 

 

IV. P R E S U P U E S T O. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN NAVE ALMACÉN ANEXA A OBRADOR DE 
PANADERÍA. 
Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
Boceguillas (Segovia) 
 
 
 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................  1.781,23 
 02 CIMENTACIONES y SANEAMIENTO ................................................................  39.004,42 
 03 ESTRUCTURAS .................................................................................................  64.552,50 
 04 CERRAMIENTO .................................................................................................  6.306,21 
 05 CUBIERTAS .......................................................................................................  7.471,91 
 06 INSTALACIÓN ELECTRICA ...............................................................................  8.778,45 
 07 CARPINTERÍA EXTERIOR ................................................................................  3.275,53 
 08 DB SI ...................................................................................................................  2.138,87 
 09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................  1.147,13 
 10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  2.744,88 
 11 CONTROL CALIDAD ..........................................................................................  1.357,98 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA        138.559,11 

 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                         120.546,42 € 
13,00%  GG + BI                                                    18.012,69 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                  138.559,11 € 

 
El total del presupuesto de contrata asciende a la cantidad de: 

Ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta nueve euros con once céntimos 
21,00% I.V.A…………………………               29.097,41€ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL           167.656,52 € 

 
Madrid, noviembre de 2015 

La propiedad:                                                                        Los arquitectos: 

        
D. Francisco Sanz González                                    D. Antonio Vela Cossío            D.Adrian Romero Uriz 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN OBRADOR DE PANADERÍA. 

Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas 
 Boceguillas (Segovia) 

 

 

 

V. P L A N O S. 
 

S01 SITUACIÓN – PARCELA  
A00 ESTADO ACTUAL   
A01 ESTADO ACTUAL   
A02 ESTADO ACTUAL  
A03 ESTADO REFORMADO GENERAL  
A04 PLANTA -1  
A05 PLANTA 0  
A06 CUBIERTA  
A07 ALZADOS  
A08 SECCIÓN 1  
A09 SECCIÓN 2  
E01 CIMENTACIÓN  
E02 FORJADO SUELO PLANTA 0  
E03 PORTICOS   
E04 CUBIERTA   
I01 DB-SI  
I02 INST ELECTRICA  
I03 INST SANEAMIENTO  
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ANEJO A MEMORIA        I N F O RM E  G E O T É C N I CO  

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OBRADOR DE PANADERÍA. 
SITUACION:  

Parcela N I (antigua) P.K. 116,850, margen izquierda, T.M. de BOCEGUILLAS (SEGOVIA) 
PROPIEDAD: 

OBRADOR DE PANADERÍA EL GRANERO DE BOCEGUILLAS, S.L. 
ARQUITECTOS: 

 ANTONIO VELA COSSÍO 
 ADRIÁN ROMERO URIZ 

 

1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Promotor: 

Obrador de Panadería El Granero de Boceguillas S.L. con NIF: B40228546 y domicilio en la calle Granero 
nº 1 de Boceguillas (Segovia). C.P 40.560 
 

Representante:  

Francisco Sanz González con DNI 3451377-C Y domicilio en la calle Fuente Rodrigo 19, del municipio de 
Boceguillas (Segovia) C.P 40.560  

 

Proyectistas: 

D. ANTONIO VELA COSSÍO  COL 16230 COAM 

Con N.I.F: 2907245-E, y domicilio en: C/ISLA DE OZA Nº 65, 28035, MADRID (MADRID)  

D. ADRIÁN  ROMERO URIZ  COL 16958 COAM 

Con N.I.F: 36163284-Q, y domicilio en: C/ ISLA DE OZA Nº 65, 28035, MADRID (MADRID) 

 

Antecedentes 

Por encargo Francisco Sanz González con DNI 3451377-C como representante de Obrador de 

Panadería El Granero de Boceguillas S.L y bajo su conformidad, se redacta el presente Informe 

como documento indispensable para proceder al análisis y dimensionado de la cimentación de la 

estructura PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OBRADOR DE 

PANADERÍA.Parcela: N-I (antigua) P.K 116.850, margen izquierda T.M. de Boceguillas, Boceguillas 

(Segovia), para su uso como centro social y de ocio, cuyo programa de necesidades se desarrolla 

únicamente en planta baja con un gran espacio diáfano que ocupa la totalidad de la superficie  

 

Condicionantes de partida 

Las características físicas del terreno le son conocidas al técnico que suscribe ya que participo 

en las obras de ejecución del edifico que se pretende ampliar. 
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Justificación del cumplimiento del CTE 

Para justificar que el edificio proyectado cumple con las exigencias básicas de Seguridad 

Estructural se redacta el presente documento, siendo éste, al amparo de lo establecido en el 

párrafo b) del punto 3 del artículo 5-5.1 «Generalidades» del R.D. 314/2006, de17 de marzo por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, una SOLUCIÓN ALTERNATIVA al “Estudio 

Geotécnico” definido en el DBSE-C Cimientos al no haberse estimado necesario llevar a cabo un 

reconocimiento del terreno completo. 

Esta solución alternativa, cuyas prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se 

obtendrían por aplicación del DB mencionado, se adopta por el arquitecto que suscribe bajo su 

responsabilidad y con la conformidad del promotor.  

 

2. AGENTES, EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FISICO 

Promotor: 

Obrador de Panadería El Granero de Boceguillas S.L. con NIF: B40228546 y domicilio en la calle 
Granero nº 1 de Boceguillas (Segovia). C.P 40.560 
 

Representante:  

Francisco Sanz González con DNI 3451377-C Y domicilio en la calle Fuente Rodrigo 19, del municipio 
de Boceguillas (Segovia) C.P 40.560  

 

Autor del informe geotécnico: Colegiados:  Antonio Vela Cossío y  Adrián Romero Uriz 

   Nº Colegiado: COAM 16230  y 16958 

   Dirección: Isla de Oza 65 

Autor del proyecto:  D. Antonio Vela Cossío y  D. Adrián Romero Uriz ( COAM16230  y 16958) 

Director de obra: D. Antonio Vela Cossío y  D. Adrián Romero Uriz  (COAM16230)   

Director de ejecución: y  D. Adrián Romero Uriz  (COAM 16958) 

Ubicación: Calle Real nº 4 – Castillejo de Mesleón  (Segovia) 

  

Entorno físico:  

La parcela en la que se ubica el edifico se encuentra situada en el  P.K. 116,850, de la antigua 

Nacional I margen izquierda, T.M. Boceguillas, Segovia, ref. catastral 40036A00410371. 
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Condicionantes de partida: 

Las condiciones de la cimentación, estructura portante y estructura horizontal son las siguientes:  

La se ejecutará mediante pozo de hormigón armado que recibirán las cargas de  los soportes de 

carga que soportan la estructura. 

Previo a la colocación  de las armaduras de cimentación se procederá al compactado del 

fondo de excavación y posterior vertido de un hormigón de limpieza (hormigón en masa HM 

20) de espesor variable en función de la profundidad a la que se encuentre el estrato 

resistente y posterior colocación de separadores de hormigón como marca la instrucción EHE 

08, prohibiéndose en todo cado la colocación de separadores de ladrillo o madera. 

 

  Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, 

el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las 

condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de 

otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de 

Cálculo, DB-SE de Acciones en la edificación  y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de 

Hormigón Estructural. 

 

Se establecerán los valores límites basados en la distorsión angular recogidos en la tabla 2.2 

del DB-SE-C 

 

3. METODOS OPERATIVOS EMPLEADOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

- Inspección visual de la totalidad de las zanjas donde se observaba un terreno de arenas 

compactas que se puede denominar toba. 

- En las propias zanjas se ha procedido a realizar  ensayos de penetración con barra in situ. 

 

Teniendo en cuenta la aleatoriedad local inherente a cualquier estudio realizado sobre el 

suelo, se considera que los métodos operativos empleados son proporcionados a la naturaleza y 

entidad de la edificación proyectada. Por otra parte, en todas las decisiones adoptadas, se ha 

optado razonablemente por la alternativa que proporciona mayor margen de seguridad. 
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4. ENCUADRE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Caracterización geotécnica. 

Del estudio de la hoja nº403 - Maderuelo elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España, 

Escala correspondiente a Segovia, se extraen los siguientes datos se trata de un marco geológico 

formado por suelos de material  arenolimoso de naturaleza tobácea, compuesto por tobas de gran 

consistencia. 

      Se adjunta mapa del ámbito objeto del informe. 
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5. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO SEGÚN EL DB-SE-C3: 

Clasificación del tipo de construcción según la tabla 3.1: 

Tipo C-1: Construcciones de menos de 4 plantas  

 

Clasificación del tipo de terreno según la tabla 3.2: 

Grupo T-1: Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual 

en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 

 

Prospecciones:  

Pruebas de penetración, calicatas, sondeos mecánicos 

  

6. RECONOCIMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: 

En base a los antecedentes próximos similares en cuanto a terreno, tipo y altura de 

edificación, así como de la solución de cimentación adoptada, se puede decir lo siguiente: 

Según los ensayos realizados los técnicos observaba un terreno formado por roca que  

certifican que el terreno sobre el que se asienta el edificio presenta tensiones admisibles para 

el cálculo de los elementos de cimentación iguales o superiores a 2.00 kp/cm2  y asientos 

admisibles con la estructura proyectada e inferiores a 2,50 cm. 

Así mismo, y derivado la observación del terreno y de los antecedentes mencionados se 

puede presumir, con razonable grado de certeza, que no se presentarán irregularidades de 

importancia, como fallas o estratos erráticos. 

 

7. CARACTERISTICAS GENERALES Y MECANICAS DEL TERRENO 

 Presión de hundimiento y  admisible 

Para la determinación de la presión de hundimiento y admisible del terreno, se parte de la 

utilización de la tabla 3.1 del DAV correspondiente al DB-SE-C (o a la tabla D.25 del DB-SE-C 

Cimientos).  

Se considera una profundidad hipotética de cimentación de 1,00 que presenta tensiones 

admisibles para el cálculo de los elementos de cimentación iguales o superiores a 2.00 

kp/cm2  y asientos admisibles con la estructura proyectada e inferiores a 2,50 cm. 
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Coeficiente de balasto 

No afecta a la tipología de la cimentación proyectada 

 

       Peso específico del terreno 

Para la determinación del peso específico del terreno se emplea la tabla 3.1 del DAV 

correspondiente al DB-SE-C (tabla D.27 del DB-SE-C Cimientos),se obtiene un peso especifico de 

1.95 t/m3 

 

Ángulo de rozamiento interno del terreno 

Según la expresada tabla 3.1 del DAV correspondiente al DB-SE-C (tabla D.27 del DB-SE-C 

Cimientos), se deduce un valor φ = 30º. (Coherente asimismo con los expresados en la tabla cuadro 

relacionados en el punto anterior). 

 

Coeficiente de permeabilidad 

Según la tabla 3.5 del DAV correspondiente al DB-SE-C (tabla D.28 del DB-SE-C Cimientos, se estima 

un valor para el coeficiente de permeabilidad Kz = 10-6 m/s. 

 

Coeficiente de empuje activo, pasivo y en reposo  

No afecta a la tipología de la cimentación proyectada 

 

8. CONSIDERACIONES SOBRE OTRAS CONDICIONES DEL TERRENO 

 

Nivel freático 

De los datos disponibles, no se deduce la presencia de agua a la profundidad de excavación. Por 

otra parte, dadas las características del firme, la eventual aparición de un nivel freático no 

supondría variaciones significativas en cuanto a la consideración resistente del terreno. 

 

Agresividad 

De las características del suelo no se deduce la presencia de sulfatos u otros elementos agresivos 

en el terreno que pudieran afectar al hormigón de cimientos. 

 

Expansividad 

Es de aplicación la tabla 3.6 del DAV correspondiente al DB-SE-C  
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No se deduce la presencia de arcillas expansivas, por lo que este dato no es necesario en este tipo 

de terreno. (Consultar mapa de arcillas expansivas del IGME) 

 

Ausencia / existencia de rellenos 

Todas las condiciones apreciadas en el terreno indican que en ningún punto de la parcela existen 

materiales de relleno a la profundidad hipotética de cimentación. 

 

9. CONFIRMACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ANTES DE LA EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con lo establecido en DB-SE-C 3.4, una vez haya dado comienzo la obra e iniciadas 

las excavaciones, a la vista del terreno excavado y de la situación precisa de los elementos de la 

cimentación, el Arquitecto que suscribe (nombrado a su vez Director de Obra) examinará las 

paredes y fondos de zanjas y zapatas, con el fin de apreciar si las características del terreno 

manifiestan desviaciones respecto de los supuestos de partida, adoptando en casos de 

discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la 

estructura a las características geotécnicas del terreno. 

 

10. CONCLUSIÓN 

 

Se considera que, por medio del presente anejo, ha quedado de manifiesto la idoneidad de la 

metodología aplicada para la determinación de las características del suelo y de los parámetros 

de partida para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

Se estima, asimismo, que se ha proporcionado cumplida respuesta a la exigencia establecida en 

el párrafo b) del punto 3 del artículo 5-5.1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba 

el CTE, quedando justificado que, pese a no haberse redactado estudio geotécnico en las 

condiciones expresadas en el punto 3.2 del DB-SE-C, la seguridad estructural del edificio queda 

garantizada (conforme al art. 3º de la LOE) y sus prestaciones son al menos, equivalentes a las que 

se obtendrían por aplicación del expresado DB-SE-C. 

Segovia, noviembre de 2015 

EL ARQUITECTO: 

 

Antonio Vela Cossío   
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